

令和7年度発注予定工事（令和7年2月公表）

令和7年2月28日
中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

発注予定工事公表件数工種別対照表

	令和7年度	
	2月28日	
一般競争（政府調達協定対象）		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
一般競争		5
空港等土木		0
港湾土木		2
港湾等しゅんせつ		2
空港等舗装		1
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
工事希望型競争		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
随意契約方式		0
合計		5

(工事関係)

1. 一般競争入札(政府調達協定対象)
該当なし

2. 一般競争入札

[宇野港湾事務所]

- 2-1 工 事 名 : 水島港水島地区付帯施設工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県玉野市田井地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼杭横矢板 約30m (宇野港田井地区水面整理場)
(工事発注規模)
1億円以上 1億7,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年3月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事: 休日確保型(工期指定)試行工事

[広島港湾・空港整備事務所]

- 2-2 工 事 名 : 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その11)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市箕沖町地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工(石材約250m³)、先行掘削35m、鋼矢板打設40m
(工事発注規模)
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年4月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事: 休日確保型(工期指定)試行工事

- 2-3 工 事 名 : 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事
1) 工 事 種 別 : 空港等舗装
2) 工 事 場 所 : 広島県三原市本郷町善入寺(広島空港内)
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工約7,400m²、空港舗装工(As)約18,000m²(滑走路、誘導路、過走帯)、グルーピング工約5,600m²、構造物撤去工 1式、飛行場標識工 1式、排水施設工 約500m、仮設工 1式、照明工事 1式
(工事発注規模)
2億9,000万円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
6) そ の 他 : 発注者:本官
公告予定時期:令和7年4月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事: 休日確保型(工期指定)試行工事

[宇部港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工 事 名 : 徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等浚渫工事
1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 山口県周南市晴海町地先
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : クラブ浚渫工 約30,000m³、揚土工(リクレマ船) 約30,000m³
(工事発注規模)
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年3月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事: 休日確保型(工期指定)試行工事

- 2-5 工 事 名 : 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 山口県周南市晴海町地先
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : クラブ浚渫工 約48,000m³、揚土工(空気圧送船) 約48,000m³
(工事発注規模)
2億9,000万円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
6) そ の 他 : 発注者:本官
公告予定時期:令和7年4月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事: 荒天リスク精算型試行工事
休日確保型(工期指定)試行工事