

令和6年度発注予定工事（令和7年1月公表）

令和7年1月31日
中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度補正の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月31日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

発注予定工事公表件数工種別対照表

	令和6年度	
	補正	
一般競争（政府調達協定対象）		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
一般競争		5
空港等土木		0
港湾土木		4
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		1
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
工事希望型競争		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
随意契約方式		0
合計		5

(工事関係)

1. 一般競争入札(政府調達協定対象)

2. 一般競争入札

[境港湾・空港整備事務所]

- 2-1 工 事 名 : 美保飛行場エプロン改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市佐斐神町(美保飛行場内)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : エプロン舗装改良 Co舗装 約4,300m²
(工事発注規模)
2億9,000万円以上8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:本官
公告予定時期:令和7年2月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[広島港湾・空港整備事務所]

- 2-2 工 事 名 : 尾道糸崎港潜堤築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県尾道市百島町地先(海老呑地区)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 潜堤工 約80m(捨石投入 約2,400m³)、均し 約820m²、被覆石(人工石含む)投入 約400m³、被覆石均し 約550m²
(工事発注規模)
4,200万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年2月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- 2-3 工 事 名 : 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市箕沖町地先
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 仮設矢板・タイ材撤去1式、控え上部工220m、裏込工400m(海側・陸側各200m)、土工(路体・路床)約9,700m³、舗装工(CO舗装約3,400m²、碎石舗装4,000m²)
(工事発注規模)
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 令和6年度第4四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年2月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事

- 2-4 工 事 名 : 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その10)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市箕沖町地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 仮設土工1式、ボーリング工1式、陸上地盤改良工(高圧噴射攪拌)170本、裏込工60m(海側40m、陸側20m)、土工(路体・路床)約3,200m³
(工事発注規模)
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年2月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事
- 2-5 工 事 名 : 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区宇品海岸3丁目
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート撤去 860m³、上部工 1式、土工 1式
(工事発注規模)
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
- 6) そ の 他 : チャレンジ型
発注者:分任官
公告予定時期:令和7年2月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事