

令和3年度発注予定工事（令和3年9月公表）

令和3年9月30日
中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年9月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

発注予定工事公表件数工種別対照表

	令和3年度	
	9月30日	
一般競争（政府調達協定対象）		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
一般競争		4
空港等土木		1
港湾土木		2
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		1
港湾等鋼構造物		0
工事希望型競争		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
随意契約方式		0
合計		4

(工事関係)

1. 一般競争入札(政府調達協定対象)

該当なし

2. 一般競争入札

[境港湾・空港整備事務所]

- 2-1 工 事 名 : 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥根県浜田市熱田町(福井地区)
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 消波ブロック撤去147個、被覆ブロック撤去185個、
根固ブロック撤去6個、被覆ブロック製作315個
(工事発注規模)
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 2-2 工 事 名 : 高松町宿舎サッシ取替工事(その3)
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市高松町
3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月
4) 工 事 概 要 : 建具取替 4戸
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期

[広島港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工 事 名 : 広島港宇品地区岸壁(-12m)築造工事(その3)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区宇品海岸
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 陸上地盤改良工 約200本、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : チャレンジ型

- 2-4 工 事 名 : 広島空港滑走路端安全区域用地造成工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県三原市本郷町(広島空港内)
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 仮設道路(構台部) 1式、擁壁工(南側部) 170m、サイクリング
ロード移設 220m
(工事発注規模)
2億5,000万円以上6億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期