

令和4年度発注予定工事（令和4年12月公表）

令和4年12月27日
中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和4年度補正の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月27日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

発注予定工事公表件数工種別対照表

	令和4年度	
	補正	
一般競争（政府調達協定対象）		4
空港等土木		0
港湾土木		4
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
一般競争		17
空港等土木		0
港湾土木		13
港湾等しゅんせつ		2
空港等舗装		1
通信設備工事		1
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
工事希望型競争		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
随意契約方式		0
合計		21

(工事関係)

1. 一般競争入札(政府調達協定対象)

[広島港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工 事 名 : 広島港出島地区岸壁(-12m)地盤改良工事(その3)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区出島3丁目地先
3) 工 事 期 間 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 捨石撤去 約20,000m³、海上地盤改良工(SCP) 約4,200m²、床掘・揚土・土捨 約80,000m³
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期
- 1-2 工 事 名 : 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その3)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市箕島町地先
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式(石材撤去 約190m、床掘 約11,000m²、揚土土捨 1式)、海上地盤改良工(SCP) 約3,500m²、仮設工 1式、等
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期

[宇部港湾・空港整備事務所]

- 1-3 工 事 名 : 徳山下松港下松地区栈橋(-19m)上部等工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 山口県下松市東海岸通り地先
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 上部工(床版製作・設置、場所打ちコンクリート)1式【栈橋部B2、B1、A2】
舗装工1式【栈橋部】
付属工1式【車止め】
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期
- 1-4 工 事 名 : 徳山下松港下松地区栈橋(-19m)上部等工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 山口県下松市東海岸通り地先
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 上部工(床版製作・設置、場所打ちコンクリート)1式【栈橋部C2、C1の一部、B4、B3】
舗装工1式【跨橋部・屈曲部・渡橋部】
付属工1式【防護柵】
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期

2. 一般競争入札

[境港湾・空港整備事務所]

- 2-1 工 事 名 : 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市港町
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : ケーソン製作 1函
(工事発注規模)
1億5,000万円以上2億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 2-2 工 事 名 : 境港外港昭和南地区岸壁(-13m)改良工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市昭和町
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : エプロン舗装改良 約800m2
 (工事発注規模)
 3,700万円以上9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期
- 2-3 工 事 名 : 美保飛行場エプロン改良等工事(その2)
 1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市佐斐神町(美保飛行場内)
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : エプロン舗装改良 Co舗装 約7,700m2、GSE部舗装改良 Co舗装
 約1,100m2、排水側溝改良 1式
 (工事発注規模)
 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-4 工 事 名 : 浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事(その2)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥根県浜田市熱田町地先
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (東堤)被覆石投入 約3,900m3、被覆石均し 約1,400m3
 (工事発注規模)
 9,000万円以上1億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-5 工 事 名 : 浜田港福井地区防波堤(新北)築造等工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥根県浜田市熱田町地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (東堤)被覆ブロック製作 約300個、被覆ブロック据付 約450個
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-6 工 事 名 : 浜田港福井地区内防波堤撤去工事(その2)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥根県浜田市熱田町地先
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック撤去 124個(20t:31個、32t:93個)、蓋コンクリート取壊し約
 700m3、ケーソン撤去・仮置 4函、被覆石撤去約100m3、基礎捨石撤
 去約200m3
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-7 工 事 名 : 浜田港福井地区内防波堤撤去工事(その3)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鳥根県浜田市熱田町地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 根固ブロック撤去約45個、被覆ブロック撤去約500個、被覆石撤去約
 1,400m3、基礎捨石撤去約15,000m3
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- [宇野港湾事務所]
- 2-8 工 事 名 : 水島港水島玉島地区航路(-12m)浚渫工事(その5)
 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市水島川崎通地先
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : グラブ浚渫工 約56,000m3、空気圧送揚土 約56,000m3
 排砂管設備撤去
 (工事発注規模)
 2億5,000万円以上 6億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期

- 2-9 工 事 名 : 水島港水島玉島地区航路(-12m)浚渫工事(その6)
 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県倉敷市水島川崎通地先
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : グラブ浚渫工 約40,000m³、空気圧送揚土 約40,000m³
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-10 工 事 名 : 水島港航路(-12m)付帯施設工事(その2)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県玉野市田井地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土砂処分用仮設矢板設置 約80m
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期
- 2-11 工 事 名 : 水島港航路(-12m)付帯施設工事(その3)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 岡山県玉野市田井地先
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土砂処分用仮設矢板設置 約140m
 (工事発注規模)
 2億5,000万円以上 6億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期

[広島港湾・空港整備事務所]

- 2-12 工 事 名 : 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その4)
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市箕島町地先
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、地盤改良工(高圧噴射攪拌) 1式、本体工 1式、
 仮設工 1式、等
 (工事発注規模)
 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 令和5年度第2四半期
- 2-13 工 事 名 : 尾道糸崎港潜堤築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県尾道市百島町地先(海老呑地区)
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 海上地盤改良工(SCP) 約2,500m²
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期
 6) そ の 他 : チャレンジ型
- 2-14 工 事 名 : 広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区南吉島1丁目地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : [吉島南部](中工場) L=130m、構造物撤去工、護岸基礎工、護岸本
 体工、裏込・裏埋工、上部工、階段・擁壁工、舗装工、雑工 各1式
 (工事発注規模)
 2億5,000万円以上6億8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-15 工 事 名 : 広島港海岸中央西地区(江波)護岸(改良)築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区江波沖町4地先ほか
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : [江波沖](國富前) L=80m、土工、構造物撤去工、護岸基礎工、護岸
 本体工、被覆工、裏込・裏埋工、舗装工、雑工 各1式
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期

- 2-16 工 事 名 : 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安芸区矢野町地先
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 : [矢野](自衛隊前) L=70m、構造物撤去工、土工、護岸基礎工、護岸
本体工、裏込・裏埋工、舗装工、雑工 各1式
(工事発注規模)
2億5,000万円以上6億8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期

[宇部港湾・空港整備事務所]

- 2-17 工 事 名 : 徳山下松港みなとカメラ設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 山口県下松市東海岸通り
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : みなとカメラ設置 1式(徳山下松港下松地区みなとカメラ)
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和5年度第1四半期