契約の内容

<table>
<tr><td>契　約　年　月　日</td><td>令和8年10月13日</td></tr>
<tr><td>契　約　業　者　名</td><td>パシフィックコンサルタンツ株式会社　中国支社</td></tr>
<tr><td>契 約 業 者 の 住 所</td><td>広島県広島市中区八丁堀16番11号</td></tr>
<tr><td>業　務　の　名　称</td><td>福山港港湾施設実施設計等業務</td></tr>
<tr><td>業　務　場　所</td><td>広島港湾・空港整備事務所指定の場所</td></tr>
<tr><td>業　種　区　分</td><td>建設コンサルタント等業務</td></tr>
<tr><td>業　務　概　要</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">業務名称</th><th colspan="3">業務内容</th><th rowspan="2">摘要</th></tr>
<tr><th>設計仕様</th><th>単位</th><th>数量</th></tr>
<tr><td>福山港港湾施設実施設計等業務</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td>事前協議１回、中間報告２回、最終報告１回</td></tr>
<tr><td>企業前浚渫部に関する検討</td><td>安定性の照査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>断面の決定</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>施工計画の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>概算工費の算出</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>土砂処分に関する検討</td><td>概算工費の算出</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>実施設計</td><td>敷砂の活用の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>仮置き石材の活用の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>公開用成果品の作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>その他</td><td>施工実態調査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>履　行　期　間　（　自　）</td><td>令和8年10月13日</td></tr>
<tr><td>履　行　期　間　（　至　）</td><td>令和9年2月18日</td></tr>
<tr><td>契　約　金　額</td><td>16,170,000円（税込）</td></tr>
</table>