

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8年 3月 3日																																																															
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 広島営業所																																																															
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区上八丁堀8番23号																																																															
業 務 の 名 称	鳥取港港湾施設整備効果検討業務																																																															
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所																																																															
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務																																																															
業 務 概 要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">業務名称</th> <th style="width: 40%;">業務内容</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 20%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">鳥取港港湾施設整備効果検討業務</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">整備効果検討</td> <td>現況特性等の把握</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ヒアリング</td> <td>箇所</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>需要の推計</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>避泊需要の推計</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>便益の計測</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>費用対効果分析</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>貨幣換算しない効果の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料の作成</td> <td>資料の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>5</td> <td>事前協議1回 中間報告3回 最終報告1回</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>公開用成果物の作成含む</td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	鳥取港港湾施設整備効果検討業務					計画準備	計画準備	式	1		整備効果検討	現況特性等の把握	式	1		ヒアリング	箇所	5		需要の推計	式	1		避泊需要の推計	式	1		便益の計測	式	1		費用対効果分析	式	1		貨幣換算しない効果の検討	式	1		資料の作成	資料の作成	式	1		協議・報告	協議・報告	回	5	事前協議1回 中間報告3回 最終報告1回	成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果物の作成含む
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																											
	鳥取港港湾施設整備効果検討業務																																																															
	計画準備	計画準備	式	1																																																												
	整備効果検討	現況特性等の把握	式	1																																																												
		ヒアリング	箇所	5																																																												
		需要の推計	式	1																																																												
		避泊需要の推計	式	1																																																												
		便益の計測	式	1																																																												
		費用対効果分析	式	1																																																												
貨幣換算しない効果の検討		式	1																																																													
資料の作成	資料の作成	式	1																																																													
協議・報告	協議・報告	回	5	事前協議1回 中間報告3回 最終報告1回																																																												
成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果物の作成含む																																																												
履 行 期 間 ( 自 )	令和 8年 3月 3日																																																															
履 行 期 間 ( 至 )	令和 9年 1月29日																																																															
契 約 金 額	14,267,000円 (税込み)																																																															