

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年7月4日
契 約 業 者 名	株式会社青木組
契約業者の住所	広島県尾道市土堂2丁目8番14号
工 事 の 名 称	水島港水島地区泊地（-14m）等浚渫工事（その3）
工 事 場 所	水島港水島地区
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年7月4日
工 期 （ 至 ）	令和7年11月6日
契 約 金 額	¥110,440,000 円（税込）

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	水島港水島地区泊地(-14m)等浚渫工事(その3)					事業区分	港湾整備
						工事区分	泊地(-14m)・航路・泊地(-14m)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
泊地(-14m)等 浚渫工 グラブ浚渫工 グラブ浚渫 グラブ浚渫	計画水深-14m 計画水深-14m	m3 m3		20,778 971		浚渫扱い部 床掘扱い部 (参考数量)純土量＋余掘 粘土質土砂N<10 21,750 m3	
土砂運搬工 土運船運搬工 土運船運搬		m3		21,750			
共通仮設 共通仮設費 回航・えい航費 えい航 事業損失防止施設費 汚濁防止枠 安全費 安全対策	グラブ浚渫船 安全監視船 安全管理業務	式 式 式		1 1 1 1		片道 22m×22m カーテン丈長5m	
技術管理費 技術管理 水雷・傷害等保険料 水雷保険	 グラブ浚渫船 土運船	式 式		1 1			
測量業務 水路測量 水路測量 測量準備 水深測量 成果	 マルチビーム測量	式 式 式		1 1 1		33,481 m2	