

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	66,022,296	
護岸・岸壁・物揚場			
	1式	66,022,296	
陸上地盤改良工			
	1式	66,022,296	
サンドコンパクション			SAVE-SP① 54.00本、SAVE-SP② 50.00本
	1式	66,022,296	
調査費			
	1式	1,929,172	
土質調査業務			
	1式	1,929,172	
直接調査			
	1式	1,329,370	
直接調査			陸上ボーリング 17.90m、陸上ボーリング 11.40m、陸上ボーリング 3.50m、 原位置試験(標準貫入試験)(陸上施工) 18.00回、物理試験 1.00式
	1式	1,329,370	
間接調査			
	1式	599,802	
間接調査			調査準備 1.00式、足場仮設 2.00箇所、交通船・交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、 施工管理費 1.00式
	1式	599,802	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	66,022,296	
間接工事費	1式	24,731,371	
共通仮設費(計)	1式	6,802,024	
共通仮設費(積上)	1式	1,810,739	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,489,516	
現場環境改善費	1式	501,769	
現場管理費	1式	17,929,347	
工事原価	1式	90,753,667	
一般管理費等	1式	16,840,032	
契約保証費	1式	36,301	
工事価格	1式	107,630,000	
直接調査費	1式	1,329,370	
間接調査費	1式	599,802	間接調査
諸経費	1式	1,500,828	
一般調査業務費	1式	3,430,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	3,430,000	
合併予定工事価格	1式	111,060,000	