

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 広島港

件名 広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その4）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	331,975,242	
岸壁(-12m)			
	1式	331,975,242	
基礎工			
	1式	198,742,032	
基礎捨石工			捨石投入(1) 5,374.00m ³ 、捨石投入(2) 20,989.00m ³ 、捨石本均し 1,106.00m ² 、捨石均し船拘束 1.00式
	1式	198,742,032	
本体工[ブロック式]			
	1式	133,233,210	
本体ブロック据付工			L型ブロック積出(1) 18.00函、L型ブロック輸送 1.00回、起重機船えい航 1.00回、L型ブロック据付 18.00函、
	1式	133,233,210	L型ブロック積出(2) 8.00函、L型ブロック輸送 1.00回、起重機船えい航 1.00回、L型ブロック据付 8.00函
直接測量費			
	1式	1,495,492	
測量業務			
	1式	1,495,492	
ICT基礎工			
	1式	1,495,492	
ICT基礎工			測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 0.01km ² 、
	1式	1,466,492	測深データ整理 1.00式
直接経費			業務成果品 1.00式
	1式	29,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	331,975,242	
間接工事費	1式	177,614,890	
共通仮設費 (計)	1式	77,696,060	
共通仮設費 (積上)	1式	47,043,812	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費 (率)	1式	29,325,459	
現場環境改善費	1式	1,326,789	
現場管理費	1式	99,918,830	
工事原価	1式	509,590,132	
一般管理費等	1式	69,196,032	
契約保証費	1式	203,836	
工事価格	1式	578,990,000	
直接測量費	1式	1,495,492	
諸経費	1式	1,204,508	
測量作業費	1式	2,700,000	
測量業務価格	1式	2,700,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 広島港出島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その4)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	581,690,000	