

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	235,631,598	
航路 (-14m)	1式	235,631,598	
浚渫工	1式	91,891,388	
グラブ浚渫工	1式	91,891,388	グラブ浚渫(能力補正型)(1) 7,997.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 46,295.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	143,740,210	
土運船運搬工	1式	27,688,920	土運船運搬(能力現行型) 54,292.00m ³
揚土土捨工	1式	116,051,290	空気圧送揚土(能力補正型) 54,292.00m ³ 、空気圧送船拘束(能力補正型) 1.00式、揚土補助 1.00式、 立上がり零号撤去 1.00組、陸上受枠撤去 449.00m、排砂管(陸上受枠上)撤去 449.00m、 フロータ管撤去(海上) 24.00m、フロータ管撤去(処分場内) 299.00m、排砂管設備 1.00式
直接測量費	1式	5,162,541	
測量業務	1式	5,162,541	
水路測量	1式	5,162,541	
水路測量	1式	5,062,541	測量準備 1.00式、機材運搬(1)(2往復当り) 1.00式、機材運搬(2)(2往復当り) 1.00式、 検潮資料整理(1) 1.00日、艀装テスト(1) 1.00式、マルチビーム測深(1) 1.00式、検潮資料整理(2) 1.00日、 艀装テスト(2) 1.00式、マルチビーム測深(1) 1.00式、起工時データ整理(MBC) 1.00式、 3次元出来形管理データ整理 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	235,631,598	
間接工事費	1式	134,135,437	
共通仮設費(計)	1式	71,585,946	
共通仮設費(積上)	1式	51,260,269	回航・えい航費、運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	19,468,571	
現場環境改善費	1式	857,106	
現場管理費	1式	62,549,491	
工事原価	1式	369,767,035	
一般管理費等	1式	52,765,059	
契約保証費	1式	147,906	
工事価格	1式	422,680,000	
直接測量費	1式	5,162,541	
諸経費	1式	4,067,459	
測量作業費	1式	9,230,000	
測量業務価格	1式	9,230,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	431,910,000	