

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	144,672,779	
航路 (-14m)	1式	144,672,779	
浚渫工	1式	58,903,818	
グラブ浚渫工	1式	58,903,818	グラブ浚渫(能力補正型)(1) 9,325.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 24,921.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	85,768,961	
土運船運搬工	1式	17,465,460	土運船運搬(能力現行型) 34,246.00m ³
揚土土捨工	1式	63,237,235	空気圧送揚土(能力補正型) 34,246.00m ³ 、空気圧送船拘束(能力補正型) 1.00式、揚土補助 1.00式
排砂管設備工	1式	5,066,266	排砂管設備 1.00式
直接測量費	1式	3,300,395	
測量業務	1式	3,300,395	
水路測量	1式	3,300,395	
水路測量	1式	3,236,395	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、 測深(ICT) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	64,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	144,672,779	
間接工事費	1式	65,222,305	
共通仮設費(計)	1式	28,108,818	
共通仮設費(積上)	1式	13,416,210	事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	14,001,733	
現場環境改善費	1式	690,875	
現場管理費	1式	37,113,487	
工事原価	1式	209,895,084	
一般管理費等	1式	32,510,958	
契約保証費	1式	83,958	
工事価格	1式	242,490,000	
直接測量費	1式	3,300,395	
諸経費	1式	2,699,605	
測量作業費	1式	6,000,000	
測量業務価格	1式	6,000,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	248,490,000	