
令和2年4月27日

中国地方整備局

令 和 ２ 年 度 

4月27日

一般競争（政府調達協定対象） 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

一般競争 19

空 港 等 土 木 4

港 湾 土 木 7

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 5

空 港 等 舗 装 1

通 信 設 備 工 事 2

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

工事希望型競争 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

随 意 契 約 方 式 0

19

発注予定工事公表件数工種別対照表

合　　　　計

令和２年度発注予定工事（令和2年4月公表）

　国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和２年度の工事の発注の見通
しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和2年4月27日現在の見通しであるため、実際に発
注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場
合があります。



（工事関係）

１．一般競争入札（政府調達協定対象）

該当なし

２．一般競争入札

［境港湾・空港整備事務所］
2-1 ： 浜田港福井地区岸壁（-12m）改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町地先
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ： エプロン打替え等　L=42m

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇野港湾事務所］
2-2 ： 水島港玉島地区岸壁(-12m)付属施設設置工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市玉島乙島
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ： コンテナ流出防止柵の設置

（工事発注規模）
9,000万円以上 1億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-3 ： 水島港玉島地区航路(-12m)浚渫工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市玉島乙島地先
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工 約81,000m3

空気圧送揚土 約81,000m3
（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第4四半期

2-4 ： 水島港玉島地区航路(-12m)浚渫工事(その2)
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市玉島乙島地先
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工 約36,000m3

空気圧送揚土 約36,000m3
（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第4四半期

工 事 名

工 事 名

工 事 名

工 事 名
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［広島港湾・空港整備事務所］
2-5 ： 広島港宇品地区岸壁(-12m)築造工事(その2)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市南区宇品海岸3-1
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 鋼管矢板工 1式、控工 1式

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-6 ： 福山港箕沖地区岸壁(-10m)築造工事(その3)
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県福山市箕沖町地先
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-7 ： 福山港盛土工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県笠岡市鋼管町
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 盛土工 1式

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-8 ： 呉港みなとカメラ設置工事
１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県呉市広多賀谷地区
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ： みなとカメラ設置 1式

（工事発注規模）
3,000万円以上 6,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-9 ： 広島港海岸中央西地区（江波）護岸（改良）築造工事(その２)
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市中区江波南地先
３） 工 期 ： 約8ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
9,000万円以上 1億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

工 事 名

工 事 名

基礎捨石工 1式、ケーソン据付工 1式、本体ブロック据付工 1
式、上部コンクリート工 1式、裏込工 1式

工 事 名

工 事 名

工 事 名

構造物撤去工1式、護岸本体工1式、舗装工1式、陸閘撤去据付
1式
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2-10 ： 広島港海岸中央西地区（江波）護岸（改良）築造工事(その３)
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市中区江波沖新町地先
３） 工 期 ： 約11ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第3四半期

2-11 ： 広島港海岸みなとカメラ設置工事
１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市中区出島、安芸郡海田町南明神町
３） 工 期 ： 約11ヶ月
４） 工 事 概 要 ： みなとカメラ設置 1式

（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満

５） 入札予定時期 ： 第3四半期

2-12 ： 広島空港誘導路等改良工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県三原市本郷町、広島空港内
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2.5億円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

［宇部港湾・空港整備事務所］
2-13 ： 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その２)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県周南市晴海町地先
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期

2-14 ： 徳山下松港下松地区桟橋(-19m)跨橋部仮設等工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県下松市東海岸通り地先
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

工 事 名

工 事 名

工 事 名

誘導路(TWY-2、TWY-3)改良工 1式、サブエプロン改良工 1式、
保安道路改良工 1式

構造物撤去工1式、基礎工1式、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工1式、ｺﾝｸﾘｰﾄ
橋上部工１式、舗装工1式、鋼矢板工1式、護岸本体工1式、水
叩工１式、地盤改良工1式

工 事 名

グラブ浚渫工　約40,000m3、ﾘｸﾚｰﾏ揚土工　約40,000m3

工 事 名

仮設工(擁壁、工事用道路）　1式
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2-15 ： 徳山下松港徳山地区岸壁(-12m)付帯施設整備工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県周南市晴海町
３） 工 期 ： 約3ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
9,000万円以上 1億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-16 ： 岩国港臨港道路新港室の木線仮桟橋工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県岩国市新港町
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-17 ： 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県岩国市新港町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第3四半期

2-18 ： 宇部港本港地区航路（-13ｍ）浚渫工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県宇部市大字沖宇部字沖の山地先
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

2-19 ： 宇部港本港地区航路（-13ｍ）浚渫工事(その2)
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県宇部市大字沖宇部字沖の山地先
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期

グラブ浚渫工　約30,000m3、ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ揚土　約30,000m3

工 事 名

コンテナ流出防止柵設置　1式

工 事 名

仮設工(3号橋 P1橋脚部仮設桟橋設置)　1式

工 事 名

グラブ浚渫工　約30,000m3、ﾊﾞｰｼﾞｱﾝﾛｰﾀﾞ揚土　約30,000m3

工 事 名

橋梁下部工(3号橋P1橋脚、桟橋部基礎)　1式

工 事 名
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