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中国地方整備局

令和４年度

早期

一般競争（政府調達協定対象） 2

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 1

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 1

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

一般競争 7

空 港 等 土 木 1

港 湾 土 木 4

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 1

通 信 設 備 工 事 1

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

工事希望型競争 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

随 意 契 約 方 式 0

9

発注予定工事公表件数工種別対照表

令和４年度発注予定工事（令和４年１月公表）

　国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和４年度の工事の発注の見通
しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和４年１月３１日現在の見通しであるため、実際に
発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される
場合があります。

合　　　　計



（工事関係）

１．一般競争入札（政府調達協定対象）

［宇野港湾事務所］

1-1 ： 水島港水島玉島地区航路（－１２ｍ）浚渫工事（その２）
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市玉島乙島地先
３） 工 期 ： 約６ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫工 約164,000m3　空気圧送揚土 約164,000m3

（工事発注規模）
6億8，000万円以上15億円未満

５） 入札予定時期 ： 令和４年度第１四半期

［宇部港湾・空港整備事務所］

1-2 ： 徳山下松港下松地区桟橋（－１９ｍ）築造工事（その２）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県下松市東海岸通り地先
３） 工 期 ： 約１９ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
15億円以上30億円未満

５） 入札予定時期 ： 令和４年度第１四半期

２．一般競争入札

［境港湾・空港整備事務所］

2-1 ： 美保飛行場エプロン改良等工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 鳥取県境港市佐斐神町（美保飛行場内）
３） 工 期 ： 約１１ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億8,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 令和４年第１四半期

2-2 ： 鳥取港千代地区防波堤（第１）（西）仮置マウンド築造工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鳥取県鳥取市港町地先
３） 工 期 ： 約６ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
9,000万円以上 1億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 令和４年第1四半期

工 事 名

工 事 名

エプロン舗装改良　コンクリート舗装　約7,700m2、
GSE部舗装改良　コンクリート舗装　約1,100m2、
排水側溝改良　１式

工 事 名

基礎捨石投入　約1,800m3、基礎捨石本均し　約900m2、基礎捨
石荒均し　約1,000m2

工 事 名

基礎工（鋼管杭打設　12本）、本体工（ｼﾞｬｹｯﾄ製作・据付　1基）、
付属工(防舷材　2基、係船曲柱　1基)　(桟橋部A2)
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［広島港湾・空港整備事務所］

2-3 ： 音戸瀬戸航路転石撤去工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県呉市警固屋８丁目地先
３） 工 期 ： 約７ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
3,700万円未満

５） 入札予定時期 ： 令和４年度第１四半期

2-4 ： 広島港海岸中央西地区(江波)等護岸(改良)等築造工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ：

３） 工 期 ： 約１０ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億5,000万円以上2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 令和４年度第１四半期

2-5 ： 広島港海岸中央西地区みなとカメラ設置工事
１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県広島市南区出島３丁目及び広島市南区宇品海岸３丁目
３） 工 期 ： 約９ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
6,000万円以上1億円未満

５） 入札予定時期 ： 令和４年度第１四半期

［宇部港湾・空港整備事務所］

2-6 ： 徳山下松港下松地区桟橋（－１９ｍ）渡橋部上部工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県下松市東海岸通り地先
３） 工 期 ： 約９ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 上部工（床版製作･設置）1式　（屈曲部①～渡橋部①-2）

（工事発注規模）
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第４四半期

2-7 ： 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁上部工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県岩国市新港町3丁目地先
３） 工 期 ： 約２０ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 上部工（製作・架設）1式（3号橋P3～A2径間）

（工事発注規模）
2億5,000万円以上 6億8,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 令和４年度第１四半期
６） そ の 他 ： チャレンジ型

[中央西地区]みなとカメラ設置 1式

工 事 名

工 事 名

転石撤去 約5箇所

広島県広島市中区江波南２丁目地先、広島市中区江波東２丁
目、江田島市大柿町大原及び江田島市大君町

[江波南東部](メタルワン、山科水産前）L＝140m、鋼矢板工1
式、護岸基礎工１式、裏込工１式、水叩工１式、桟橋移設復旧１
式
[江波北東部]（古川水産）L=30m、構造物撤去工１式
[吉島南部]（中工場）N=51個、消波工１式

工 事 名

工 事 名

工 事 名
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