

平成31年度発注予定工事（平成31年4月公表）

平成31年4月1日  
中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における平成31年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成31年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

## 発注予定工事公表件数工種別対照表

	平成31年度	
	4月1日	
一般競争（政府調達協定対象）		3
空港等土木		0
港湾土木		2
港湾等しゅんせつ		1
空港等舗装		0
港湾等鋼構造物		0
一般競争		16
空港等土木		1
港湾土木		11
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		1
建築工事		2
港湾等鋼構造物		1
工事希望型競争		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
港湾等鋼構造物		0
随意契約方式		0
合 計		19

(工事関係)

1. 一般競争入札(政府調達協定対象)

[宇部港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工 事 名 : 徳山下松港下松地区棧橋(-19m)渡橋部築造工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山口県下松市東海岸通り地先  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 基礎工(鋼管杭打設 38本) 1式、本体工(ジャケット  
3基製作・据付) 1式  
(工事発注規模)  
15億円以上30億円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 1-2 工 事 名 : 徳山下松港下松地区棧橋(-19m)等築造工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山口県下松市東海岸通り地先  
3) 工 期 : 約17ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 基礎工(鋼管杭打設 41本) 1式、本体工(ジャケット  
4基製作・据付) 1式、付属工 1式  
(工事発注規模)  
30億円以上50億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 1-3 工 事 名 : 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工 事 場 所 : 山口県周南市晴海町地先  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : グラブ浚渫工 約230,000m<sup>3</sup>、リクレーマ揚土工 約230,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6億8,000万円以上 15億円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期

2. 一般競争入札

[境港湾・空港整備事務所]

- 2-1 工 事 名 : 浜田港福井地区防波堤(新北)工事(その2)  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市熱田町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ケーソン製作1函  
(工事発注規模)  
2億5,000万円以上 6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-2 工 事 名 : 浜田港波浪観測装置設置工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 島根県浜田市熱田町地先  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 波浪観測装置設置1式  
(工事発注規模)  
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期

- 2-3 工 事 名 : 広島港海岸中央西地区(江波)堤防(改良)築造工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区江波東2丁目及び江波南1丁目地先  
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 撤去工1式、堤防基礎工1式、堤防本体工1式  
(工事発注規模)  
9,000万円以上 1億5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-4 工 事 名 : 広島港海田地区岸壁(-7.5m)改良工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安芸区矢野新町(海田地区)地先  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 棧橋補修工 1式  
(工事発注規模)  
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-5 工 事 名 : 広島港海田地区岸壁(-7.5m)改良工事(その2)  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市安芸区矢野新町(海田地区)地先  
3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 棧橋補修工 1式  
(工事発注規模)  
2億5,000万円以上 6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-6 工 事 名 : 呉港広多賀谷地区岸壁(-4.5m)改良工事(その2)  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県呉市広多賀谷地先  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式、上部工 1式、土工 1式、舗装工 1式  
(工事発注規模)  
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 2-7 工 事 名 : 尾道糸崎港覆砂工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県尾道市浦崎町地先  
3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 覆砂工 約10,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
9,000万円以上 1億5,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-8 工 事 名 : 広島港海岸中央西地区(江波)護岸(改良)築造工事(その2)  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区江波沖町地先  
3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 護岸基礎工 1式、護岸本体工 1式、地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
2億5,000万円以上 6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期

- 2-9 工 事 名 : 広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事(その2)  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区吉島新町1丁目及び南吉島1丁目地先  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 護岸基礎工 1式、護岸本体工 1式、胸壁工 1式等  
 (工事発注規模)  
 2億5,000万円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-10 工 事 名 : 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)築造工事(その2)  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県安芸郡海田町地先  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 護岸基礎工 1式、護岸本体工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億5,000万円以上 2億5,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-11 工 事 名 : 広島空港誘導路他改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県三原市本郷町善入寺 広島空港内  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 41,000m<sup>2</sup>  
 (工事発注規模)  
 2億5,000万円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 2-12 工 事 名 : 広島港宇品地区上屋撤去工事  
 1) 工 事 種 別 : 建築工事  
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区宇品海岸3丁目  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 上屋解体撤去 1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- [宇部港湾・空港整備事務所]
- 2-13 工 事 名 : 徳山下松港下松地区棧橋(-19m)跨橋部上部工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾等鋼構造物工事  
 2) 工 事 場 所 : 山口県下松市東海岸通り地先  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億5,000万円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期

- 2-14 工 事 名 : 徳山下松港下松地区棧橋(-19m)跨橋部下部工事(その2)
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山口県下松市東海岸通り
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式(陸上)  
(工事発注規模)  
3,700万円以上 9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-15 工 事 名 : 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山口県岩国市新港町2丁目地先
  - 3) 工 期 : 約14ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 仮設工(3号橋 P2・P3橋脚 仮設棧橋撤去)、  
橋梁下部工(3号橋 P4橋脚)  
(工事発注規模)  
2億5,000万円以上 6億8,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 2-16 工 事 名 : 事務所内施設改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山口県周南市徳山港町
  - 3) 工 期 : 約3ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 手すり設置 1式、引き戸設置 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期

平成31年度建設コンサルタント業務等発注予定業務（平成31年4月公表）

平成31年4月1日  
中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局における平成31年度の建設コンサルタント業務等（港湾空港関係）の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成31年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

## 発注予定業務公表件数工種別対照表

	平成31年度
	4月1日
公募型プロポーザル方式	0
公募型競争入札方式	0
簡易公募型プロポーザル方式	13
簡易公募型競争入札方式	0
簡易公募型競争入札（総合評価）方式	0
標準プロポーザル方式	0
指名競争入札	0
一般競争入札方式	4
一般競争入札（総合評価）方式	31
随意契約	0
参加者の有無を確認する公募手続	0
合 計	48

(業務関係)

### 1. 公募型プロポーザル方式

該当なし

### 2. 公募型競争入札方式

該当なし

### 3. 簡易公募型プロポーザル方式

[本局]

- 3-1 業務名 : 港湾施設の維持管理に関する技術検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期限 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 港湾施設の維持管理に関する技術情報の分析、検討を行う。  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[境港湾・空港整備事務所]

- 3-2 業務名 : 浜田港福井地区岸壁改良土質等調査  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期限 : 約3ヶ月  
3) 業務概要 : 岸壁改良土質調査及び防波堤(新北)地層探査を行う。  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[宇野港湾事務所]

- 3-3 業務名 : 水島港玉島地区岸壁(-12m)維持管理計画策定業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期限 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 水島港玉島地区岸壁(-12m)の維持管理計画策定を行う。  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[広島港湾・空港整備事務所]

- 3-4 業務名 : 福山港施工検討等業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期限 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 福山港の施工方法等検討、関係機関協議資料等作成を行う。  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 3-5 業務名 : 管内事業整備効果検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期限 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 管内事業の整備効果検討を行う。  
4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 3-6 業務名 : 広島港海岸の維持管理に係る検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期限 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 広島港海岸の維持管理方策検討を行う。  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

3-7 業 務 名 : 管内みなとカメラ設置検討業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : みなとカメラ設置検討を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

3-8 業 務 名 : 広島空港滑走路端安全区域整備検討業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 広島空港滑走路端安全区域の整備検討を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[宇部港湾・空港整備事務所]

3-9 業 務 名 : 徳山下松港・宇部港におけるバルク輸送効率化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 徳山下松港・宇部港における石炭内航輸送の効率化  
検討を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

[広島港湾空港技術調査事務所]

3-10 業 務 名 : 浜田港福井地区防波堤(新北)基本設計  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 浜田港福井地区防波堤(新北)東堤の基本設計を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

3-11 業 務 名 : 管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 港湾施設および海岸保全施設等の課題に対する技術的検討、  
支援および新技術に関する検討等を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

3-12 業 務 名 : リサイクル材を活用した経済的な港湾構造物に関する  
技術的検討業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : リサイクル材を活用した土留め潜堤実証実験計画等の検討  
を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

3-13 業 務 名 : 管内航路・泊地埋没対策等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 管内の航路・泊地において、埋没対策等の検討を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期



#### 4. 簡易公募型競争入札方式

該当なし

#### 5. 簡易公募型競争入札(総合評価)方式

該当なし

#### 6. 標準プロポーザル方式

該当なし

#### 7. 指名競争入札

該当なし

#### 8. 一般競争入札方式

[広島港湾・空港整備事務所]

- 8-1 業 務 名 : 福山港地形測量  
1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 福山港の地形測量を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 8-2 業 務 名 : 広島港海岸中央西地区(吉島)家屋調査(事前)  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 広島港海岸の家屋調査(事前)を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 8-3 業 務 名 : 広島港海岸中央西地区用地測量  
1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 広島港海岸の用地測量を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8-4 業 務 名 : 音戸瀬戸航路深浅測量  
1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 音戸瀬戸航路の深浅測量を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

#### 9. 一般競争入札(総合評価)方式

[本局]

- 9-1 業 務 名 : 船舶技術検討業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 直轄保有船舶の定期整備に係る仕様内容の検討を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 9-2 業 務 名 : 瀬戸内海総合水質調査データ整理等業務  
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 瀬戸内海総合水質調査(各地整直営船)で取得した水質・底質データの点検・解析及び公開資料の作成を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
 [境港湾・空港整備事務所]
- 9-3 業 務 名 : 境港外港竹内南地区岸壁(-10m)等維持管理計画書作成業務  
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 維持管理計画書作成を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 9-4 業 務 名 : 境港港湾施設整備手法等検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 外港地区整備手法及び整備効果検討を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 9-5 業 務 名 : 浜田港波高計設置事前調査  
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 浜田港波高計及び海底ケーブル設置事前調査を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- 9-6 業 務 名 : 美保飛行場エプロン改良等調査検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : エプロン・GSE通路等劣化度調査、改良検討を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 9-7 業 務 名 : 美保飛行場基準点等測量  
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 基準点測量、路線測量等を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 9-8 業 務 名 : 島根県内港湾施設整備効果検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 島根県内の港湾施設整備による事業効果検討を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
 [宇野港湾事務所]
- 9-9 業 務 名 : 水島港玉島地区航路・泊地(-12m)等水路測量  
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 水島港玉島地区の水路測量を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 9-10 業 務 名 : 水島港玉島地区建物等調査(事後)  
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 水島港玉島地区岸壁の近傍に存する建物等の事後調査を行う  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- 9-11 業 務 名 : 水島港玉島地区岸壁(-12m)付属施設整備検討業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水島港玉島地区岸壁(-12m)の付属施設の設計  
                  を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[広島港湾・空港整備事務所]

- 9-12 業 務 名 : 福山港細部設計等業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 福山港箕沖地区の細部設計、実施設計を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 9-13 業 務 名 : 福山港細部設計等業務(その2)  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 福山港箕島地区の細部設計、実施設計を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 9-14 業 務 名 : 広島港海岸中央東地区変位計測業務  
1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
2) 履 行 期 限 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 広島港海岸の変位計測を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 9-15 業 務 名 : 福山港細部設計等業務(その3)  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 福山港箕沖地区の細部設計、実施設計を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- 9-16 業 務 名 : 福山港細部設計等業務(その4)  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 福山港箕島地区の細部設計、実施設計を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- 9-17 業 務 名 : 福山港設計検討業務  
1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 福山港の築堤の設計検討を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 9-18 業 務 名 : 尾道糸崎港工事影響調査  
1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 尾道糸崎港の水質監視を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 9-19 業 務 名 : 広島港海岸中央西地区陸閘等設計業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 広島港海岸の陸閘基本設計及び細部設計を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 9-20 業 務 名 : 広島港海岸中央西地区(吉島)護岸設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 広島港海岸の護岸細部設計を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 9-21 業 務 名 : 広島空港保安道路基本設計及び実施設計  
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 広島空港保安道路の基本設計及び実施設計を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [宇部港湾・空港整備事務所]
- 9-22 業 務 名 : 徳山下松港徳山地区航路(-14m)磁気探査  
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 浚渫工事に関する一次探査、確認探査を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 9-23 業 務 名 : 徳山下松港徳山地区航路(-14m)潜水探査  
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
 2) 履 行 期 限 : 約3ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 浚渫工事に関する潜水探査を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 9-24 業 務 名 : 徳山下松港徳山地区航路(-14m)航行安全管理業務  
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 浚渫工事に伴う船舶航行の安全管理を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 9-25 業 務 名 : 徳山下松港徳山地区航路(-14m)水質監視調査  
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 浚渫工事に関する水質監視を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 9-26 業 務 名 : 岩国港臨港道路詳細設計  
 1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 臨港道路Ⅲ期工区の詳細設計を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 9-27 業 務 名 : 岩国港臨港道路土質調査  
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
 2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 臨港道路Ⅲ期工区の土質調査を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- 9-28 業 務 名 : 油谷港水質監視調査  
 1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
 2) 履 行 期 限 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 油谷港防波堤工事に関する水質監視を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 9-29 業 務 名 : 宇部港維持管理計画作成業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 維持管理計画の作成を行う。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

[広島港湾空港技術調査事務所]

- 9-30 業 務 名 : 潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 中国地方整備局管内に設置している検潮器の潮位データを整理・検証し、データの信頼性を確保する。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

- 9-31 業 務 名 : 日本海偶発波浪等算定用波浪推算業務  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 限 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 確率波高推算システムに内挿する波浪推算データを作成する。  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

#### 10. 随意契約

該当なし

#### 11. 参加者の有無を確認する公募手続

該当なし