

令和6年度発注予定工事（令和6年12月公表）

令和6年12月18日
中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度補正の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月18日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

発注予定工事公表件数工種別対照表

		令和6年度
		補正
一般競争（政府調達協定対象）		0
	空 港 等 土 木	0
	港 湾 土 木	0
	港湾等しゅんせつ	0
	空 港 等 舗 装	0
	通 信 設 備 工 事	0
	建 築 工 事	0
	港湾等鋼構造物	0
一般競争		16
	空 港 等 土 木	0
	港 湾 土 木	9
	港湾等しゅんせつ	4
	空 港 等 舗 装	1
	通 信 設 備 工 事	0
	電 気 設 備 工 事	1
	建 築 工 事	1
	港湾等鋼構造物	0
工事希望型競争		0
	空 港 等 土 木	0
	港 湾 土 木	0
	港湾等しゅんせつ	0
	空 港 等 舗 装	0
	通 信 設 備 工 事	0
	建 築 工 事	0
	港湾等鋼構造物	0
随意契約方式		0
合 計		16

(工事関係)

1. 一般競争入札(政府調達協定対象)

2. 一般競争入札

[境港湾・空港整備事務所]

- 2-1 工 事 名 : 高松町宿舍修繕工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市高松町
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 浴室等水回り修理
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年1月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- 2-2 工 事 名 : 境港湾・空港整備事務所庁舎工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市昭和町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 自家発電等設置
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年1月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- 2-3 工 事 名 : 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県鳥取市港町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ケーソン製作 1函
(工事発注規模)
1億7,000万円以上2億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年1月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- 2-4 工 事 名 : 美保飛行場エプロン改良工事
1) 工 事 種 別 : 空港等舗装工事
2) 工 事 場 所 : 鳥取県境港市佐斐神町(美保飛行場内)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : エプロン舗装改良 Co舗装 約4,400m²
(工事発注規模)
2億9,000万円以上8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
6) そ の 他 : 発注者:本官
公告予定時期:令和7年2月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[宇野港湾事務所]

- 2-5 工 事 名 : 水島港水島地区付帯施設工事(その3)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県玉野市田井地先
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼杭横矢板 約30m、鋼管杭切断 21本 (宇野港田井地区水面整理場)
(工事発注規模)
9,000万円以上 1億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年1月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事

- 2-6 工 事 名 : 水島港水島地区付帯施設工事(その4)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 岡山県玉野市田井地先
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼杭横矢板 約58m (宇野港田井地区水面整理場)
(工事発注規模)
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年1月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事

[広島港湾・空港整備事務所]

- 2-7 工 事 名 : 広島港海岸中央西・東地区(吉島・矢野)護岸(改良)築造工事
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区吉島東3丁目地先及び安芸区矢野町地先
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 : (吉島元安川)
L=60m、構造物撤去工 1式、護岸本体工(場所打ちコンクリート)60m、擁壁工(土留壁)60m、裏込工 1式、排水構造物工 1式、舗装工(コンクリート舗装)60m、雑工 1式
(矢野:自衛隊前)
L=20m、構造物撤去工 1式、護岸基礎工(基礎捨石)20m、護岸本体工(場所打ちコンクリート)20m、裏込工 1式
(工事発注規模)
2億5,000万円以上 8億1,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 発注者:本官
公告予定時期:令和7年1月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- 2-8 工 事 名 : 広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市中区江波南2丁目地先及び南吉島1, 2丁目地先
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (江波南東部)
 L=200m、構造物撤去工 1式、護岸基礎工(底張コンクリート)40m、護岸
 本体工(場所打コンクリート)190m
 (吉島南部:太平洋セメント)
 L=90m、護岸本体工(場所打コンクリート)90m、雑工 1式
 (吉島南部:中工場)
 L=50m、護岸基礎工(基礎捨石)50m
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 発注者:分任官
 公告予定時期:令和7年1月
 専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- 2-9 工 事 名 : 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市箕沖町地先、岡山県笠岡市鋼管町企業地内
 3) 工 事 期 間 : 約5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : グラブ浚渫工 約24,000m³、揚土土捨工 1式
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : チャレンジ型
 発注者:分任官
 公告予定時期:令和7年1月
 専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
 試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事
- 2-10 工 事 名 : 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事(その2)
 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県福山市箕沖町地先、岡山県笠岡市鋼管町企業地内
 3) 工 事 期 間 : 約3ヶ月
 4) 工 事 概 要 : グラブ浚渫工 約21,000m³、揚土土捨工 1式
 (工事発注規模)
 1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : チャレンジ型
 発注者:分任官
 公告予定時期:令和7年1月
 専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
 試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事
- 2-11 工 事 名 : 尾道糸崎港潜堤築造工事
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
 2) 工 事 場 所 : 広島県尾道市百島町地先(海老舌地区)
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 潜堤工 約80m(捨石投入 約2,400m³)、均し 約820m²、被覆石
 (人工石含む)投入 約400m³、被覆石均し 約550m²
 (工事発注規模)
 4,200万円以上1億円未満
 5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
 6) そ の 他 : 発注者:分任官
 公告予定時期:令和7年2月
 専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-12 工 事 名 : 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市箕沖町地先
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 仮設矢板・タイ材撤去1式、控え上部工160m、裏込工195m、
舗装工(CO舗装)約3,400m²
(工事発注規模)
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年1月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事

2-13 工 事 名 : 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その10)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県福山市箕沖町地先
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 陸上地盤改良工243本
(工事発注規模)
1億円以上 1億7,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年2月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事

2-14 工 事 名 : 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事(その2)
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区宇品海岸3丁目
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート撤去 860m³、上部工 1式、土工 1式
(工事発注規模)
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満
5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
6) そ の 他 : チャレンジ型
発注者:分任官
公告予定時期:令和7年2月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事

[宇部港湾・空港整備事務所]

2-15 工 事 名 : 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その3)
1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工 事 場 所 : 山口県周南市晴海町地先
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 : グラブ浚渫工 約20,000m³、揚土工(空気圧送船) 約20,000m³
(工事発注規模)
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年1月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事

- 2-16 工 事 名 : 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その4)
- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県周南市晴海町地先
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : グラブ浚渫工 約30,000m³、揚土工(リクレーマ船) 約30,000m³
(工事発注規模)
1億5,000万円以上 2億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年1月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事:休日確保型(工期指定)試行工事