

令和6年度発注予定工事（令和7年2月公表）

令和7年2月28日
中国地方整備局

国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和6年度補正の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

発注予定工事公表件数工種別対照表

	令和6年度	
	補正	
一般競争（政府調達協定対象）		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
一般競争		3
空港等土木		0
港湾土木		2
港湾等しゅんせつ		1
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
工事希望型競争		0
空港等土木		0
港湾土木		0
港湾等しゅんせつ		0
空港等舗装		0
通信設備工事		0
建築工事		0
港湾等鋼構造物		0
随意契約方式		0
合計		3

(工事関係)

1. 一般競争入札(政府調達協定対象)

該当なし

2. 一般競争入札

[広島港湾・空港整備事務所]

- 2-1 工 事 名 : 尾道糸崎港潜堤築造工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県尾道市百島町地先(海老呑地区)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 潜堤工 約200m(捨石投入 約9,100m³)、均し 約820m²、被覆石(人工石含む)投入 約400m³、被覆石均し 約550m²
(工事発注規模)
1億円以上1億7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年4月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- 2-2 工 事 名 : 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 広島県広島市南区宇品海岸3丁目
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート撤去 860m³、上部工 1式、土工 1式
(工事発注規模)
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
- 6) そ の 他 : チャレンジ型
発注者:分任官
公告予定時期:令和7年3月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事: 休日確保型(工期指定)試行工事

[宇部港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工 事 名 : 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県周南市晴海町地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : グラブ浚渫工 約36,000m³、揚土工(空気圧送船) 約36,000m³
(工事発注規模)
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 令和7年度第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官
公告予定時期:令和7年3月
専任開始時期:請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事: 休日確保型(工期指定)試行工事