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一般競争（政府調達協定対象） 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

一般競争 12

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 6

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 4

空 港 等 舗 装 1

通 信 設 備 工 事 0

電 気 設 備 工 事 1

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

工事希望型競争 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

随 意 契 約 方 式 0

12

発注予定工事公表件数工種別対照表

令和7年度発注予定工事（令和7年4月公表）

　国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注の見通し
を下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の見通しであるため、実際に発注
する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合
があります。

合　　　　計



（工事関係）

１．一般競争入札（政府調達協定対象）
該当なし

２．一般競争入札

［境港湾・空港整備事務所］
2-1 ： 浜田港福井地区岸壁（-12m）改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町

３） 工 期 ： 約8ヶ月

４） 工 事 概 要 ： エプロン舗装改良 約1,000m2、給水管設置約400m
（工事発注規模）
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第１四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年４月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-2 ： 浜田港福井地区仮係留施設築造工事（その６）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町地先

３） 工 期 ： 約7ヶ月

４） 工 事 概 要 ： 上部工約600m3、付属工（車止め65m･係船柱3基、防舷材6基）、
ソーラスフェンス設置1式、保安設備移設1式、舗装工800m2
（工事発注規模）
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第２四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年５月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事：荒天リスク精算型試行工事

2-3 ： 浜田港福井地区仮係留施設浚渫工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町地先
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 硬土盤浚渫約2,300m3、潜水探査1式、水路測量1式

（工事発注規模）
1億円以上1億7,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第２四半期
６） そ の 他 ： チャレンジ型

発注者：分任官
公告予定時期：令和７年５月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事：荒天リスク精算型試行工事

工 事 名

工 事 名

工 事 名



2-4 ： 境港湾・空港整備事務所庁舎工事
１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事
２） 工 事 場 所 ： 鳥取県境港市昭和町
３） 工 期 ： 約7ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 自家発電等設置

（工事発注規模）
6,000万円以上1億4,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第１四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年４月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

［宇野港湾事務所］

2-5 ： 水島港水島地区泊地（-14m）等浚渫工事（その２）
１） 工 事 種 別 ： 港湾しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市児島塩生地先、岡山県倉敷市児島沖合
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫　約20,000m3

（工事発注規模）
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年４月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事： 休日確保型（工期指定）試行工事

2-6 ： 水島港水島地区泊地（-14m）等浚渫工事（その３）
１） 工 事 種 別 ： 港湾しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 岡山県倉敷市児島塩生地先、岡山県倉敷市児島沖合
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫　約20,000m3

（工事発注規模）
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年４月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事： 休日確保型（工期指定）試行工事

［広島港湾・空港整備事務所］

2-7 ： 福山港箕島地区岸壁（－１２ｍ）築造工事（その１１）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県福山市箕沖町地先

３） 工 期 ： 約７ヶ月

４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工（石材約250m3）、先行掘削35m、鋼矢板打設40m
（工事発注規模）
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第２四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年６月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事： 休日確保型（工期指定）試行工事

工 事 名

工 事 名

工 事 名

工 事 名



2-8 ： 広島港出島地区岸壁（－１２ｍ）築造工事（その８）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県南区出島３丁目地先

３） 工 期 ： 約９ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2億9,000万円以上 8億1,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第２四半期
６） そ の 他 ： 発注者：本官

公告予定時期：令和７年５月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事： 休日確保型（工期指定）試行工事

2-9 ： 広島空港滑走路端安全区域用地造成等工事
１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装
２） 工 事 場 所 ： 広島県三原市本郷町善入寺（広島空港内）

３） 工 期 ： 約９ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
2億9,000万円以上 8億1,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第2四半期
６） そ の 他 ： 発注者：本官

公告予定時期：令和７年５月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事： 休日確保型（工期指定）試行工事

2-10 ： 尾道糸崎港潜堤築造工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事

２） 工 事 場 所 ： 広島県尾道市百島町地先（海老呑地区）

３） 工 期 ： 約9ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億円以上1億7,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第１四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年４月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

工 事 名

裏埋工（事前混合処理土投入）約9,000m3、舗装工（Ａｓ舗装）約
5,000m2、上部工179m、付属工（SOLASﾌｪﾝｽ）２１８ｍ

工 事 名

潜堤工　約200m（捨石投入　約9,100m3）、均し　約820m2、被覆石
（人工石含む）投入　約400m3、被覆石均し　約550m2

工 事 名

切削オーバーレイ工約7,400m2、空港舗装工(As)約18,000m2（滑走
路、誘導路、過走帯）、グルービング工約5,600m2、構造物撤去工　１
式、飛行場標識工　１式、排水施設工　約500m、仮設工　１式、照明
工事　１式



［宇部港湾・空港整備事務所］

2-11 ： 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事（その２）
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県周南市晴海町地先及び開成町地先
３） 工 期 ： 約6ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工　約48,000m3、揚土工（空気圧送船）　約48,000m3

（工事発注規模）
2億9,000万円以上 8億1,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： 発注者：本官

公告予定時期：令和７年４月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事： 荒天リスク精算型試行工事

休日確保型（工期指定）試行工事

2-12 ： 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県宇部市大字沖宇部字沖の山地先
３） 工 期 ： 約８ヶ月
４） 工 事 概 要

（工事発注規模）
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第1四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年４月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

工 事 名

工 事 名

撤去工　1式、土工　約3,000m3、軽量混合処理土工　約2,000m3、舗
装工　約1,200m2、付属工　1式


