
令和7年5月30日

中国地方整備局

令和７年度

5月30日

一般競争（政府調達協定対象） 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

一般競争 7

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 5

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 1

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 1

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

工事希望型競争 0

空 港 等 土 木 0

港 湾 土 木 0

港 湾 等 し ゅ ん せ つ 0

空 港 等 舗 装 0

通 信 設 備 工 事 0

建 築 工 事 0

港 湾 等 鋼 構 造 物 0

随 意 契 約 方 式 0

7

発注予定工事公表件数工種別対照表

令和７年度発注予定工事（令和７年５月公表）

　国土交通省中国地方整備局（港湾空港関係）における令和７年度の工事の発注の見通
しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年５月３０日現在の見通しであるため、実際に
発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される
場合があります。

合　　　　計



（工事関係）

１．一般競争入札（政府調達協定対象）

２．一般競争入札

［境港湾・空港整備事務所］

2-1 ： 境港湾・空港整備事務所外構等工事
１） 工 事 種 別 ： 建築工事
２） 工 事 場 所 ： 鳥取県境港市昭和町

３） 工 期 ： 約6ヶ月

４） 工 事 概 要 ： フェンス１式、舗装１式、自転車置場１式
（工事発注規模）
3,000万円以上6,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第２四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年６月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-2 ： 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事(その２)
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鳥取県鳥取市港町
３） 工 期 ： 約７ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 消波ブロック64t型製作約40個

（工事発注規模）
4,200万円以上1億円未満

５） 入札予定時期 ： 第２四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年６月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2-3 ： 浜田港福井地区仮係留施設築造工事（その６）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町地先

３） 工 期 ： 約8ヶ月

４） 工 事 概 要 ： 上部工約600m3、付属工（車止め65m･係船柱3基、防舷材6基）、
ソーラスフェンス設置1式、保安設備移設1式、舗装工800m2
（工事発注規模）
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第２四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事：荒天リスク精算型試行工事

2-4 ： 浜田港福井地区仮係留施設浚渫工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 島根県浜田市熱田町地先
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 硬土盤浚渫約2,300m3、潜水探査1式、水路測量1式

（工事発注規模）
1億円以上1億7,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第２四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事：荒天リスク精算型試行工事
チャレンジ型

工 事 名

工 事 名

工 事 名

工 事 名



［広島港湾・空港整備事務所］

2-5 ： 福山港箕島地区岸壁（－１２ｍ）築造工事（その１１）
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県福山市箕沖町地先
３） 工 期 ： 約６ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億7,000万円以上 2億9,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第４四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年１１月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
試行工事： 休日確保型（工期指定）試行工事

2-6 ： 尾道糸崎港潜堤築造工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 広島県尾道市百島町地先（海老呑地区）
３） 工 期 ： 約８ヶ月
４） 工 事 概 要 ：

（工事発注規模）
1億円以上1億7,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第２四半期
６） そ の 他 ： 発注者：分任官

公告予定時期：令和７年６月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

［宇部港湾・空港整備事務所］

2-7 ： 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事
１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 山口県岩国市新港町2丁目地先
３） 工 期 ： 約14ヶ月
４） 工 事 概 要

（工事発注規模）
2億9,000万円以上 8億1,000万円未満

５） 入札予定時期 ： 第3四半期
６） そ の 他 ： 発注者：本官

公告予定時期：令和７年８月
専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

工 事 名

橋梁下部工　1基（4号橋P2橋脚）

工 事 名

構造物撤去工（石材約250m3）、先行掘削35m、鋼矢板打設40m

工 事 名

潜堤工 約200m（捨石投入 約9,100m3）、均し 約820m2


