
(消費税抜き)

(消費税抜き)

１．件名 福山港箕島地区工事影響調査

２．所属事務所

３．入札日時

４．落札決定日

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）＋（Ｂ） （Ｂ） （Ａ）＋（Ｂ）

評価のウェイト 20 29 1 50 120 12 232 － 60 - 30 90 - - - - 30 90 - - -

三洋テクノマリン株式会社 20.0 22.0 0.6 37.3 96.0 12.0 187.9 1.00 48.5948 3,770,000 6.2893 54.8841 ○ ○ 1 落札

株式会社東京久栄 20.0 15.0 0.6 35.3 100.0 12.0 182.9 1.00 47.3017 4,580,000 1.1949 48.4966 ○ ○ 2

上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。
※技術評価点合計は次式により算出される。
　技術評価点合計 ＝ 技術評価の配分点（60点） × ｛ （予定技術者の資格及び実績等＋予定技術者の成績及び表彰＋企業の地域貢献度）＋（実施方針＋評価テーマ）×履行確実性度＋賃上げを実施する企業に対する加点 ｝ ÷ 技術評価点の配点合計（232点）
　このため、【】の得点は履行確実性評価前の仮点として示している。

広島港湾・空港整備事務所

備考

3,690,000

評価テーマ

評価テーマ１

入札調書（総合評価落札方式）

業　者　名 予定技術
者の資格

及び実績等

賃上げを実
施する企業
に対する加

点

品質確保基準価格

順位 順位
予定価
格以下

技術評価
点合計 入札価格

（単位：円）

品質確
保基準
価格以

上

予定価
格以下

予定価格

入札価格
（単位：円）

価格評価点 評価値

4,770,000

価格評価点 品質確
保基準
価格以

上

第２回第１回

評価値予定技術
者の成績
及び表彰

実施方針

10時00分

技術評価点の内訳

履行確実
性度

令和7年7月11日

計
企業の地
域貢献度

令和7年7月8日


