
 
3,158,979,393 (消費税抜き)

2,906,261,041 (消費税抜き)

3.1655

83,397,055 （脚注参照）

１．件名

２．所属事務所

３．開札日時 13時30分

４．落札決定日

入札価格 評価値 入札価格 評価値

五洋・大本・井森特定建設工事共同企業
体

100 30.0 11.7 41.7 30.0 171.7 2,911,000,000 5.8983 ○ ○ ○ 1 落札

若築・不動テトラ・ガンシン特定建設工事
共同企業体

100 26.7 5.0 31.7 30.0 161.7 2,908,000,000 5.5605 ○ ○ ○ 4

東洋・あおみ・みらい特定建設工事共同
企業体

100 26.7 8.3 35.0 30.0 165.0 2,913,400,000 5.6634 ○ ○ ○ 3

東亜・本間・りんかい日産特定建設工事
共同企業体

100 26.7 8.3 35.0 30.0 165.0 2,908,000,000 5.6740 ○ ○ ○ 2

脚注：別紙参照（中国地方整備局港湾空港部ホームページ「入札･契約情報」の「総合評価落札方式入札結果（工事）」に掲載

摘要業　者　名
基礎点
(標準点) 順位

予定価
格以下

（A）/(単位:億円)（B）

技術提案 第２回

備考
評価値
が基準
評価値
以上

順位

基礎点
(標準点)
＋加算点
＋施工体
制評価点

評価値
が基準
評価値
以上（単位：円）（B）

ジャケットの製作又
は据付あるいは鋼
杭打設の品質向上
のための施工上の
工夫に関する技術
提案

予定価格

調査基準価格

第１回

（A）/(単位:億円)（B）

調査基
準価格
以上

（単位：円）（B）

徳山下松港下松地区桟橋(-19m)築造工事

宇部港湾・空港整備事務所

（参考）上記予定価格に含
まれる法定福利費事業主
負担額概算額

基準評価値

技術提案評価型Ｓ型

入札調書（総合評価落札方式）

施工の省人化又は
効率化により生産
性を向上させるた
めの施工上の工夫
に関する技術提案

調査基
準価格
以上

令和2年7月31日

令和2年8月6日

予定価
格以下

施工体制
評価点
合計

（A）

加算点
合計


