
 

952,710,000 (消費税抜き)

873,080,000 (消費税抜き)

10.4963

24,770,460 （脚注参照）

１．件名

２．所属事務所

３．入札日時 13時30分

４．落札決定日

入札価格 評価値 入札価格 評価値

日立造船株式会社 -
【17.5】

－
【7.5】
－

【4.0】
－

- - - 辞退 - - - - -

三井住友建設鉄構エンジニアリン
グ株式会社

-
【20.0】

－
【20.0】

－
【4.0】
－

- - - 無効 - - - - -
広島港出島地区岸壁(-
12m)工事の落札者のため

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 100 18.8 21.3 4.0 44.1 30.0 174.1 875,730,000 19.8805 ○ ○ ○ 1 落札

東亜建設工業株式会社 -
【22.5】

－
【17.5】

－
【4.0】
－

- - - 無効 - - - - -
施工体制確認資
料未提出のため

エム・エムブリッジ株式会社 -
【20.0】

－
【15.0】

－
【4.0】
－

- - - 無効 - - - - -
施工体制確認資
料未提出のため

若築・あおみ特定建設工事共同企
業体

-
【12.5】

－
【15.0】

－
【4.0】
－

- - - 965,000,000 - - × - -

脚注：別紙参照（中国地方整備局港湾空港部ホームページ「入札･契約情報」の「総合評価落札方式入札結果（工事）」に掲載

（参考）上記予定価格に
含まれる法定福利費事
業主負担額概算額

予定価格
調査基準価格
基準評価値

摘要

入札調書（総合評価落札方式）

基礎点
(標準点) 順位

予定価
格以下

第１回 第２回

評価値
が基準
評価値
以上

予定価
格以下

順位
調査基
準価格
以上

技術提案
基礎点
(標準点)

＋加算点＋
施工体制評

価点

技術提案評価型Ｓ型

令和5年3月14日

広島港出島地区岸壁(-12m)工事（その２）

広島港湾・空港整備事務所

業　者　名

（A）/(単位:億円)（B）

令和5年3月17日

ハイブリッド
ケーソンの品
質向上に資す
る施工上の工
夫に関する技
術提案

賃上げ
表明

（単位：円）（B） （A）/(単位:億円)（B）

調査基
準価格
以上

施工体制
評価点
合計

加算点
合計

（単位：円）（B）

備考

ハイブリッド
ケーソン製作
における施工
効率向上に資
する施工上の
工夫に関する
技術提案

評価値
が基準
評価値
以上

（A）


