
 

1,013,680,000 (消費税抜き)

932,585,600 (消費税抜き)

9.8650

26,355,680 （脚注参照）

１．件名

２．所属事務所

３．入札日時 10時30分

４．落札決定日

入札価格 評価値 入札価格 評価値

五洋・大本・井森特定建設工事共
同企業体

100 22.5 15.0 4.0 41.5 30.0 171.5 937,000,000 18.3030 ○ ○ ○ 4

東洋・みらい特定建設工事共同企
業体

100 23.8 22.5 4.0 50.3 30.0 180.3 937,000,000 19.2422 ○ ○ ○ 1 落札

若築・不動テトラ特定建設工事共同
企業体

100 22.5 20.6 4.0 47.1 30.0 177.1 935,100,000 18.9391 ○ ○ ○ 3

東亜・本間・りんかい日産特定建設
工事共同企業体

100 22.5 22.5 4.0 49.0 30.0 179.0 940,000,000 19.0425 ○ ○ ○ 2

脚注：別紙参照（中国地方整備局港湾空港部ホームページ「入札･契約情報」の「総合評価落札方式入札結果（工事）」に掲載

（参考）上記予定価格に
含まれる法定福利費事
業主負担額概算額

予定価格
調査基準価格
基準評価値

摘要

入札調書（総合評価落札方式）

基礎点
(標準点) 順位

予定価
格以下

第１回 第２回

評価値
が基準
評価値
以上

予定価
格以下

順位
調査基
準価格
以上

技術提案
基礎点
(標準点)

＋加算点＋
施工体制評

価点

技術提案評価型Ｓ型

令和5年3月31日

徳山下松港下松地区桟橋(-19m)上部等工事

宇部港湾・空港整備事務所

業　者　名

（A）/(単位:億円)（B）

令和5年4月10日

上部工におけ
るコンクリート
の品質向上に
資する施工上
の工夫に関す
る技術提案

賃上げ
表明

（単位：円）（B） （A）/(単位:億円)（B）

調査基
準価格
以上

施工体制
評価点
合計

加算点
合計

（単位：円）（B）

備考

床版据付作
業の効率化
及び床版据付
精度向上のた
めの施工上の
工夫に関する
技術提案

評価値
が基準
評価値
以上

（A）


