
 

881,420,000 (消費税抜き)

806,200,000 (消費税抜き)

11.3453

22,740,636 （脚注参照）

１．件名

２．所属事務所

３．入札日時 13時30分

４．落札決定日

入札価格 評価値 入札価格 評価値

五洋・井森特定建設工事共同企業
体

100 22.5 20.0 4.0 46.5 30.0 176.5 806,500,000 21.8846 ○ ○ ○ 2

若築・大本特定建設工事共同企業
体

- - - - - - - 辞退 - - - - -

東洋・あおみ特定建設工事共同企
業体

100 21.3 20.0 4.0 45.3 30.0 175.3 806,800,000 21.7278 ○ ○ ○ 3

東亜・みらい特定建設工事共同企
業体

100 21.3 22.5 4.0 47.8 30.0 177.8 806,900,000 22.0349 ○ ○ ○ 1 落札

上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（中国地方整備局港湾空港部ホームページ「入札･契約情報」の「総合評価落札方式入札結果（工事）」に掲載

（参考）上記予定価格
に含まれる法定福利費
事業主負担額概算額

予定価格
調査基準価格
基準評価値

摘要

入札調書（総合評価落札方式）

基礎点
(標準点) 順位

予定価
格以下

第１回 第２回

評価値
が基準
評価値
以上

予定価
格以下

順位
調査基
準価格
以上

技術提案
基礎点
(標準点)
＋加算点
＋施工体
制評価点

技術提案評価型Ｓ型

令和6年7月2日

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

宇部港湾・空港整備事務所

業　者　名

（A）/(単位:億円)（B）

令和6年7月8日

ケーソン製作
時における安
全に配慮した
施工の工夫
に関
する技術提案

賃上げ
表明

（単位：円）（B） （A）/(単位:億円)（B）

調査基
準価格
以上

施工体制
評価点
合計

加算点
合計

（単位：円）（B）

備考

ケーソン進水
から蓋コンク
リート施工ま
での間におけ
る工
夫に関する技
術提案

評価値
が基準
評価値
以上

（A）



加算点の内訳

      
22.5 20.0

【 21.3 】 【 15.0 】
- -

      
21.3 20.0

      
21.3 22.5

      

      

【】の加算点は施工体制確認前の仮点として示している。

基礎点
(標準点)
＋加算点
＋施工体
制評価点

加算点
合計

賃上げ
表明

業　者　名
基礎点

(標準点)

技術提案

ケーソン製作時にお
ける安全に配慮した

施工の工夫に関
する技術提案

ケーソン進水から蓋コ
ンクリート施工までの

間における工
夫に関する技術提案

施工体制
評価点
合計

-

176.530.046.5

-

4.0

-

五洋・井森特定建設工事共同企業体 100

若築・大本特定建設工事共同企業体 -

100

175.330.045.3100東洋・あおみ特定建設工事共同企業体

東亜・みらい特定建設工事共同企業体 177.830.0

-

47.8

4.0

4.0


