
(消費税抜き)

(消費税抜き)

１．件名 浜田港福井地区岸壁（－１２ｍ）改良施工検討業務

２．所属事務所

３．入札日時 10時00分

４．落札決定日

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）＋（Ｂ） （Ｂ） （Ａ）＋（Ｂ）

評価のウェイト 53 57 110 220 － 60 - 60 120 - - - - 60 120 - - -

株式会社エコー 53.0 39.0 【 110.0 】 - - - 無効 - - - - -
履行確実性評価資
料未提出のため

日本海洋コンサルタント株式会社 48.0 45.0 66.0 159.0 1.00 43.3636 15,700,000 12.2854 55.6490 ○ ○ 1 落札

中電技術コンサルタント株式会社 53.0 37.0 66.0 156.0 1.00 42.5454 16,400,000 10.1580 52.7034 ○ ○ 2

※技術評価点合計は次式により算出される。
　技術評価点合計 ＝ 技術評価の配分点（60点） × ｛ （予定技術者の資格及び実績等＋予定技術者の成績及び表彰）＋実施方針×履行確実性度 ｝ ÷ 技術評価点の配点合計（220点）
　このため、【】の得点は履行確実性評価前の仮点として示している。
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15,601,573
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技術評価点の内訳

履行確実
性度
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境港湾・空港整備事務所
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入札価格
（単位：円）

第２回第１回
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令和2年6月11日

令和2年6月16日


