
(消費税抜き)

(消費税抜き)

１．件名 徳山下松港等施工状況確認等補助業務

２．所属事務所

３．入札日時

４．落札決定日

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）＋（Ｂ） （Ｂ） （Ａ）＋（Ｂ）

評価のウェイト 20 30 30 5 0.5 85.5 － 60 - 30 90 - - - - 30 90 - - -

株式会社ポルテック 15.0 23.3 30.0 5.0 0.0 73.3 1.00 51.4385 248,000,000 0.5800 52.0185 ○ ○ 2

一般財団法人港湾空港総合技術センター 20.0 24.6 30.0 5.0 0.0 79.6 1.00 55.8596 236,000,000 2.0036 57.8632 ○ ○ 1 落札

上記金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。
※技術評価点合計は次式により算出される。
　技術評価点合計 ＝ 技術評価の配分点（60点） × ｛ 予定技術者の資格及び実績等＋（実施方針＋評価テーマ）×履行確実性度＋賃上げを実施する企業に対する加点+ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価｝ ÷ 技術評価点の配点合計（85.5点）
　このため、【】の得点は履行確実性評価前の仮点として示している。

宇部港湾・空港整備事務所

備考

204,110,000

評価テーマ

評価テーマ１

入札調書（総合評価落札方式）

業　者　名
予定管理技
術者（担当
技術者）の
経験及び能

力

賃上げを実
施する企業
に対する加

点

調査基準価格

順位 順位
予定価
格以下

技術評価点
合計

入札価格
（単位：円）

調査基
準価格
以上

予定価
格以下

予定価格

入札価格
（単位：円）

価格評価点 評価値

252,890,000

価格評価点 調査基
準価格
以上

第２回第１回

評価値
実施方針

14時00分

技術評価点の内訳

履行確実性
度

令和8年4月1日

計
WLB等推進

企業

令和8年2月26日


