

契約の内容

契 約 年 月 日	令和6年5月7日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀16番11号
業 務 の 名 称	福山港港湾施設実施設計等業務
業 務 場 所	広島港湾・空港整備事務所指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要	別紙の通り
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月28日
契 約 金 額	30,041,000円(税込)

(別紙)

業務名称	業務内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
福山港港湾施設実施設計 等業務 (全体)				
設計計画	設計計画	式	1	
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回
(箕島岸壁)				
基本設計				
設計条件の整理	設計条件の整理	式	1	
構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	ケース	2	取合部：1ケース 妻部：1ケース
安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	2	取合部：1ケース 妻部：1ケース
構造諸元の決定	構造諸元の決定	ケース	2	取合部：1ケース 妻部：1ケース
細部設計				
配筋計算	配筋計算	式	1	(取合部) 矢板上部工：1タイプ、控頂部工：1タイプ、係数2 (妻部) 矢板上部工：1
				タイプ、控頂部工：1タイプ、係数2
数量計算	数量計算	式	1	(取合部) 矢板上部工：1タイプ、控頂部工：1タイプ (妻部) 矢板上部工：1タイプ、控頂部工：1タイプ
図面作成	図面作成	タイプ	2	取合部：1タイプ 妻部：1タイプ

実施設計				
施設整備方法の検討	施設整備方法の検討	式	1	
図面作成	図面作成	タイプ	1	矢板式係船岸
数量計算	数量計算	タイプ	1	矢板式係船岸
概算工事費の算定	概算工事費の算定	式	1	
工程表の作成	工程表の作成	式	1	
(土砂処分関連)				
土砂処分場検討				
資料収集整理	資料収集整理	式	1	
築堤の安定性照査	築堤の安定性照査	式	1	2 検討断面
説明資料作成	説明資料作成	式	1	
土砂処分方法検討	土砂処分方法検討	式	1	1 箇所
(全体)				
照査	照査	式	1	
成果物	業務完成図書作成	式	1	
	公開用成果品の作成	式	1	
その他	施工実態調査	式	1	