

契約の内容

契 約 年 月 日	令和6年8月20日																																																				
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社																																																				
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区上八丁堀4番1号																																																				
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁（－12m）築造工事（その7）																																																				
施 工 場 所	広島港湾・空港整備事務所指定の場所																																																				
工 種 区 分	港湾土木工事																																																				
工 事 概 要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>岸壁（－12m） 上部工 上部コンクリート工 上部コンクリート</td><td>24N-8-40</td><td>m</td><td>71.2</td><td>コンクリート 124 m3 差筋 399 本 削孔 399 孔 目地材 14.0 m2 チッピング 92 m2</td><td></td></tr><tr><td>付属工 係船柱工 係船柱</td><td>1,000kN型 係船曲柱</td><td>基</td><td>3</td><td>中粒コンクリート 0.52 m3 塗装 5.7 m2</td><td></td></tr><tr><td>防舷材工 防舷材</td><td>受衝板付サークル型</td><td>基</td><td>4</td><td>あと施工アンカー 48 本</td><td></td></tr><tr><td>梯子</td><td></td><td>基</td><td>2</td><td>あと施工アンカー 20 本</td><td></td></tr><tr><td>車止・縁金物工 車止</td><td>角形鋼管製</td><td>m</td><td>61.8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>縁金物</td><td>アルミ製100×100 ノーマルタイプ（塗装）</td><td>m</td><td>70.0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通仮設費 技術管理費 技術管理費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>諸経費動向調査 1 式 施工実態調査 1 式</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘要	岸壁（－12m） 上部工 上部コンクリート工 上部コンクリート	24N-8-40	m	71.2	コンクリート 124 m3 差筋 399 本 削孔 399 孔 目地材 14.0 m2 チッピング 92 m2		付属工 係船柱工 係船柱	1,000kN型 係船曲柱	基	3	中粒コンクリート 0.52 m3 塗装 5.7 m2		防舷材工 防舷材	受衝板付サークル型	基	4	あと施工アンカー 48 本		梯子		基	2	あと施工アンカー 20 本		車止・縁金物工 車止	角形鋼管製	m	61.8			縁金物	アルミ製100×100 ノーマルタイプ（塗装）	m	70.0			共通仮設費 技術管理費 技術管理費		式	1	諸経費動向調査 1 式 施工実態調査 1 式	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘要																																																
岸壁（－12m） 上部工 上部コンクリート工 上部コンクリート	24N-8-40	m	71.2	コンクリート 124 m3 差筋 399 本 削孔 399 孔 目地材 14.0 m2 チッピング 92 m2																																																	
付属工 係船柱工 係船柱	1,000kN型 係船曲柱	基	3	中粒コンクリート 0.52 m3 塗装 5.7 m2																																																	
防舷材工 防舷材	受衝板付サークル型	基	4	あと施工アンカー 48 本																																																	
梯子		基	2	あと施工アンカー 20 本																																																	
車止・縁金物工 車止	角形鋼管製	m	61.8																																																		
縁金物	アルミ製100×100 ノーマルタイプ（塗装）	m	70.0																																																		
共通仮設費 技術管理費 技術管理費		式	1	諸経費動向調査 1 式 施工実態調査 1 式																																																	
工 期 （ 自 ）	令和6年8月20日																																																				
工 期 （ 至 ）	令和7年3月27日																																																				
契 約 金 額	214,500,000円（税込）																																																				