

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年5月28日																																																																																																															
契 約 業 者 名	株式会社エコー 中国事務所																																																																																																															
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区銀山町1－1 1																																																																																																															
業 務 の 名 称	浜田港福井地区防波堤（新北）基本設計																																																																																																															
業 務 場 所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所																																																																																																															
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																																																																																															
業 務 概 要	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="3">業 務 内 容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>防波堤基本設計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>予備設計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造諸元の抽出</td><td>比較構造形式の抽出</td><td>ケース</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>安定性の照査</td><td>永続状態及び変動状態の安定性の照査</td><td>ケース</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>構造形式の選定</td><td>概算数量算定</td><td>ケース</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>概算工費算定</td><td>ケース</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>総合的な比較・検討</td><td>ケース</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>基本設計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造諸元の検討</td><td>比較構造諸元の検討</td><td>ケース</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>安定性の照査</td><td>永続状態及び変動状態の安定性の照査</td><td>ケース</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>構造諸元の決定</td><td>概算数量算定</td><td>ケース</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>概算工費算定</td><td>ケース</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>総合的な比較・検討</td><td>ケース</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>施工計画の検討</td><td>施工計画の検討</td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>図面作成</td><td>図面作成</td><td>枚</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td>公開用成果品作成</td></tr><tr><td></td><td>施工実態調査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	設 計 仕 様	単 位	数 量	防波堤基本設計					設計計画	設計計画	式	1		予備設計					構造諸元の抽出	比較構造形式の抽出	ケース	3		安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	3		構造形式の選定	概算数量算定	ケース	3			概算工費算定	ケース	3			総合的な比較・検討	ケース	3		基本設計					構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	ケース	2		安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	2		構造諸元の決定	概算数量算定	ケース	2			概算工費算定	ケース	2			総合的な比較・検討	ケース	2		施工計画の検討	施工計画の検討	ケース	1		図面作成	図面作成	枚	3		協議・報告	協議・報告	回	4		照査	照査	式	1		成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果品作成		施工実態調査	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要																																																																																																												
	設 計 仕 様	単 位	数 量																																																																																																													
防波堤基本設計																																																																																																																
設計計画	設計計画	式	1																																																																																																													
予備設計																																																																																																																
構造諸元の抽出	比較構造形式の抽出	ケース	3																																																																																																													
安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	3																																																																																																													
構造形式の選定	概算数量算定	ケース	3																																																																																																													
	概算工費算定	ケース	3																																																																																																													
	総合的な比較・検討	ケース	3																																																																																																													
基本設計																																																																																																																
構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	ケース	2																																																																																																													
安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	2																																																																																																													
構造諸元の決定	概算数量算定	ケース	2																																																																																																													
	概算工費算定	ケース	2																																																																																																													
	総合的な比較・検討	ケース	2																																																																																																													
施工計画の検討	施工計画の検討	ケース	1																																																																																																													
図面作成	図面作成	枚	3																																																																																																													
協議・報告	協議・報告	回	4																																																																																																													
照査	照査	式	1																																																																																																													
成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果品作成																																																																																																												
	施工実態調査	式	1																																																																																																													
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年5月28日																																																																																																															
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年12月25日																																																																																																															
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥16,676,000																																																																																																															