契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 6年 7月30日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 広島営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区上八丁堀8番23号
業 務 の 名 称	境港港湾施設整備効果検討業務
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6年 7月30日
履 行 期 間 (至)	令和 7年 3月14日
契 約 金 額	17,721,000円 (税込み)

1. 業務概要

本業務は、境港外港昭和南地区において新たな整備が計画されている国際物流ターミナルの整備効果検討および境港港内の現状の課題を踏まえた効率的な施設配置計画の検討を行うものである。

なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。

また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。

- ・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「管理補助技術者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

契約締結日から令和7年3月14日までとする。

なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝休日、夏期休暇及び年末年始は休日として設定している。

3. 業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
境港港湾施設整備効果検討業務				
計画準備	計画準備	式	1	
現況特性等の把握	現況特性等の把握	式	1	
整備効果検討	ヒアリング	箇所	5	
	需要の推計	式	1	
	便益の計測	式	1	
	費用対効果分析	式	1	
	貨幣換算しない効果の検討	式	1	
	滞船状況の分析	データの整理・分析	式	1
施設配置計画の検討	図面の作成	式	1	
	施設配置計画の検討	式	1	
資料の作成	資料の作成	式	1	
協議・報告	協議・報告	回	5	事前協議1回 中間報告3回 最終報告1回
成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果物の作成 含む