契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 7年 4月 30日																																																																																																								
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社																																																																																																								
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 16番 11号																																																																																																								
業 務 の 名 称	浜田港港湾施設整備効果検討業務																																																																																																								
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所																																																																																																								
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務																																																																																																								
業 務 概 要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">業務名称</th> <th style="width: 40%;">業務内容</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 20%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">浜田港港湾施設整備効果検討業務</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現況特性等の把握</td> <td>現況特性等の把握</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ヒアリング</td> <td>ヒアリング</td> <td>箇所</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">【防波堤(新北)】</td> </tr> <tr> <td>整備効果検討</td> <td>需要の推計</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>避泊需要の推計</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>便益の計測</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>費用対効果分析</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>貨幣換算しない効果の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料の作成</td> <td>資料の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">【国際物流ターミナル】</td> </tr> <tr> <td>整備効果検討</td> <td>需要の推計</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>便益の計測</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>費用対効果分析</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>貨幣換算しない効果の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料の作成</td> <td>資料の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>5</td> <td>事前協議 1回 中間報告 3回 最終報告 1回</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>公開用成果物の作成含む</td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	浜田港港湾施設整備効果検討業務					計画準備	計画準備	式	1		現況特性等の把握	現況特性等の把握	式	1		ヒアリング	ヒアリング	箇所	5		【防波堤(新北)】					整備効果検討	需要の推計	式	1			避泊需要の推計	式	1			便益の計測	式	1			費用対効果分析	式	1			貨幣換算しない効果の検討	式	1		資料の作成	資料の作成	式	1		【国際物流ターミナル】					整備効果検討	需要の推計	式	1			便益の計測	式	1			費用対効果分析	式	1			貨幣換算しない効果の検討	式	1		資料の作成	資料の作成	式	1		協議・報告	協議・報告	回	5	事前協議 1回 中間報告 3回 最終報告 1回	成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果物の作成含む
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																																																																				
	浜田港港湾施設整備効果検討業務																																																																																																								
	計画準備	計画準備	式	1																																																																																																					
	現況特性等の把握	現況特性等の把握	式	1																																																																																																					
	ヒアリング	ヒアリング	箇所	5																																																																																																					
	【防波堤(新北)】																																																																																																								
	整備効果検討	需要の推計	式	1																																																																																																					
		避泊需要の推計	式	1																																																																																																					
		便益の計測	式	1																																																																																																					
	費用対効果分析	式	1																																																																																																						
	貨幣換算しない効果の検討	式	1																																																																																																						
資料の作成	資料の作成	式	1																																																																																																						
【国際物流ターミナル】																																																																																																									
整備効果検討	需要の推計	式	1																																																																																																						
	便益の計測	式	1																																																																																																						
	費用対効果分析	式	1																																																																																																						
	貨幣換算しない効果の検討	式	1																																																																																																						
資料の作成	資料の作成	式	1																																																																																																						
協議・報告	協議・報告	回	5	事前協議 1回 中間報告 3回 最終報告 1回																																																																																																					
成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果物の作成含む																																																																																																					
履 行 期 間 (自)	令和 7年 4月 30日																																																																																																								
履 行 期 間 (至)	令和 8年 3月 18日																																																																																																								
契 約 金 額	23,254,000円 (税込み)																																																																																																								