
契 約 年 月 日 　令和　７年　３月２４日

　株式会社サンクラフト

　

契約業者の住所 　島根県浜田市熱田町１５９８番地

工 事 の 名 称 　浜田港福井地区仮係留施設築造工事（その５）

工 事 場 所 　島根県浜田市熱田町（福井地区）地先及び長浜町（長浜地区）地先

工 事 種 別 　港湾土木工事

　別紙工事数量総括表のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

工 期 （自） 　令和　７年　３月２４日

工 期 （至） 　令和　７年　９月１２日

契 約 金 額 　１８７，０００，０００円（税込み）

契　　約　　の　　内　　容

契 約 業 者 名

工 事 概 要



工事数量総括表

仮係留施設

基礎工

基礎捨石工

捨石投入 10～200kg/個 m3 1,509 水深10～20m未満

捨石本均し ±5cm m2 820 水深10～15m未満、内人力均し　21m2

捨石荒均し ＋0cm,－20cm m2 106 水深10～15m未満

±50cm m2 124 水深10～15m未満

本体工（ケーソン式）
ケーソン進水据付工

上蓋 3
据付 1,699t/函 3

中詰工

砂・石材中詰 銅スラグ　23.5kN/m3以上 m3 7,352

蓋コンクリート工

蓋コンクリート 18N-8-40 BB W/C=65% m3 159

共通仮設

共通仮設費

回航・えい航費

回航 捨石均し船 1

運搬費

建設機械器具等運搬 均し重錘分解・組立 式 1

仮設材等運搬 汚濁防止膜 式 1

事業損失防止施設費

水質汚濁防止膜 垂下型H=8.0m以上　φ300　連続フロート 式 1 設置・管理・撤去　80m、移設2回

技術管理費

施工実態調査 詳細調査、モニタリング調査 式 1

安全費

安全対策 安全監視船 式 1

函

式

港湾整備
岸壁

事業区分
工事区分

摘　　　　　　　　　要

工 事 名 浜田港福井地区仮係留施設築造工事（その５）

数量工事区分・工種・種別・細別 規　　　　格 単位

函
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