

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 5 日																																																																														
契 約 業 者 名	日本工営株式会社																																																																														
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 5 番 7 号																																																																														
業 務 の 名 称	岩国港臨港道路修正設計																																																																														
業 務 場 所	中国地方整備局指定の場所																																																																														
業 務 区 分	建設コンサルタント																																																																														
業務概要	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>適用</th></tr><tr><td colspan="5">修正設計業務</td></tr><tr><td>橋梁詳細修正設計</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>橋脚工</td><td>基</td><td>1</td><td>ラーメン式橋脚</td></tr><tr><td></td><td>橋脚基礎工</td><td>基</td><td>1</td><td>場所打ち杭</td></tr><tr><td></td><td>土留工</td><td>基</td><td>1</td><td>自立式</td></tr><tr><td></td><td>動的照査</td><td>工区</td><td>2</td><td>鋼 3 径間連続合成箱桁橋 PC4 径間連続ラーメン箱桁橋</td></tr><tr><td></td><td>排水路詳細設計</td><td>km</td><td>0.354</td><td></td></tr><tr><td></td><td>施工計画</td><td>工区</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>関係機関との協議資料作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td>事前協議 1 回 中間協議 2 回 事後協議 1 回</td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>報告書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>業務完成図書</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業務名称	業務内容	単位	数量	適用	修正設計業務					橋梁詳細修正設計		式	1			橋脚工	基	1	ラーメン式橋脚		橋脚基礎工	基	1	場所打ち杭		土留工	基	1	自立式		動的照査	工区	2	鋼 3 径間連続合成箱桁橋 PC4 径間連続ラーメン箱桁橋		排水路詳細設計	km	0.354			施工計画	工区	1			関係機関との協議資料作成	式	1		協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議 1 回 中間協議 2 回 事後協議 1 回	照査	照査	式	1		成果物		式	1			報告書作成	式	1			業務完成図書	式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	適用																																																																											
修正設計業務																																																																															
橋梁詳細修正設計		式	1																																																																												
	橋脚工	基	1	ラーメン式橋脚																																																																											
	橋脚基礎工	基	1	場所打ち杭																																																																											
	土留工	基	1	自立式																																																																											
	動的照査	工区	2	鋼 3 径間連続合成箱桁橋 PC4 径間連続ラーメン箱桁橋																																																																											
	排水路詳細設計	km	0.354																																																																												
	施工計画	工区	1																																																																												
	関係機関との協議資料作成	式	1																																																																												
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議 1 回 中間協議 2 回 事後協議 1 回																																																																											
照査	照査	式	1																																																																												
成果物		式	1																																																																												
	報告書作成	式	1																																																																												
	業務完成図書	式	1																																																																												
履行期間（自）	令和 6 年 7 月 2 5 日																																																																														
履行期間（至）	令和 7 年 3 月 2 1 日																																																																														
契 約 金 額	1 9, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)																																																																														