

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 6 日																																																																																														
契 約 業 者 名	日本工営株式会社																																																																																														
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 5－7																																																																																														
業 務 の 名 称	岩国港臨港道路基本設計業務																																																																																														
業 務 場 所	中国地方整備局指定の場所																																																																																														
業 務 区 分	建設コンサルタント等																																																																																														
業務概要	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>適用</th></tr><tr><td>岸壁基本設計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>資料収集・整理</td><td>性能規定の設定資料</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>設計条件</td><td>利用・自然条件設定</td><td>地点</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>土質資料整理解析</td><td>地点</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>照査用震度算定</td><td>地点</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>地震応答液状化の判定</td><td>ケース</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>構造諸元の検討</td><td>比較構造諸元の検討</td><td>ケース</td><td>3</td><td>標準区間 1 ケース 橋脚近接区間 2 ケース</td></tr><tr><td>安定性の照査</td><td>永続状態および変動状態の安定性の照査</td><td>ケース</td><td>3</td><td>標準区間 1 ケース 橋脚近接区間 2 ケース</td></tr><tr><td></td><td>施工時の安定性の照査</td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造諸元の決定</td><td>構造諸元の決定</td><td>ケース</td><td>3</td><td>概算数量算定 概算工費算定 総合的な比較・検討</td></tr><tr><td>施工計画の検討</td><td>施工計画の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>関係企業協議資料作成</td><td>協議資料の作成</td><td>回</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>図面作成</td><td>図面作成</td><td>枚</td><td>4</td><td>平面図 1 枚 縦断面図 1 枚 標準断面図 2 枚</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>3</td><td>事前協議 1 回 中間報告 1 回 最終報告 1 回</td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>					業務名称	業務内容	単位	数量	適用	岸壁基本設計					設計計画	設計計画	式	1		資料収集・整理	性能規定の設定資料	式	1		設計条件	利用・自然条件設定	地点	1			土質資料整理解析	地点	1			照査用震度算定	地点	1			地震応答液状化の判定	ケース	2		構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	ケース	3	標準区間 1 ケース 橋脚近接区間 2 ケース	安定性の照査	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	3	標準区間 1 ケース 橋脚近接区間 2 ケース		施工時の安定性の照査	ケース	1		構造諸元の決定	構造諸元の決定	ケース	3	概算数量算定 概算工費算定 総合的な比較・検討	施工計画の検討	施工計画の検討	式	1		関係企業協議資料作成	協議資料の作成	回	1		図面作成	図面作成	枚	4	平面図 1 枚 縦断面図 1 枚 標準断面図 2 枚	協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議 1 回 中間報告 1 回 最終報告 1 回	照査	照査	式	1		成果物	業務完成図書作成	式	1	
	業務名称	業務内容	単位	数量	適用																																																																																										
	岸壁基本設計																																																																																														
	設計計画	設計計画	式	1																																																																																											
	資料収集・整理	性能規定の設定資料	式	1																																																																																											
	設計条件	利用・自然条件設定	地点	1																																																																																											
		土質資料整理解析	地点	1																																																																																											
		照査用震度算定	地点	1																																																																																											
		地震応答液状化の判定	ケース	2																																																																																											
	構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	ケース	3	標準区間 1 ケース 橋脚近接区間 2 ケース																																																																																										
	安定性の照査	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	3	標準区間 1 ケース 橋脚近接区間 2 ケース																																																																																										
		施工時の安定性の照査	ケース	1																																																																																											
	構造諸元の決定	構造諸元の決定	ケース	3	概算数量算定 概算工費算定 総合的な比較・検討																																																																																										
	施工計画の検討	施工計画の検討	式	1																																																																																											
	関係企業協議資料作成	協議資料の作成	回	1																																																																																											
	図面作成	図面作成	枚	4	平面図 1 枚 縦断面図 1 枚 標準断面図 2 枚																																																																																										
	協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議 1 回 中間報告 1 回 最終報告 1 回																																																																																										
	照査	照査	式	1																																																																																											
	成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																																											
	履行期間（自）	令和 7 年 8 月 2 6 日																																																																																													
履行期間（至）	令和 8 年 2 月 1 3 日																																																																																														
契 約 金 額	1 8，3 2 6，0 0 0 円（税込み）																																																																																														