

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8年 2月 2日																																																										
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社																																																										
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14番地1号																																																										
業 務 の 名 称	油谷港整備効果検討業務																																																										
業 務 場 所	中国地方整備局指定の場所																																																										
業 務 区 分	建設コンサルタント等																																																										
業務概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">業 務 名 称</th> <th style="width: 40%;">業 務 内 容</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 20%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">油谷港整備効果検討業務</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料収集整理</td> <td>資料収集・整理</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>避泊需要の推計</td> <td>避泊需要の推計</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">費用対効果分析</td> <td>便益の算定</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>費用対効果の分析</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">港の利用に関する検討</td> <td>港の利用に関する検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>港の利用に関する検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委員会資料の作成</td> <td>委員会資料の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>4</td> <td>事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	油谷港整備効果検討業務					計画準備	計画準備	式	1		資料収集整理	資料収集・整理	式	1		避泊需要の推計	避泊需要の推計	式	1		費用対効果分析	便益の算定	式	1		費用対効果の分析	式	1		港の利用に関する検討	港の利用に関する検討	式	1		港の利用に関する検討	式	1		委員会資料の作成	委員会資料の作成	式	1		協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回	成果物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																							
油谷港整備効果検討業務																																																											
計画準備	計画準備	式	1																																																								
資料収集整理	資料収集・整理	式	1																																																								
避泊需要の推計	避泊需要の推計	式	1																																																								
費用対効果分析	便益の算定	式	1																																																								
	費用対効果の分析	式	1																																																								
港の利用に関する検討	港の利用に関する検討	式	1																																																								
	港の利用に関する検討	式	1																																																								
委員会資料の作成	委員会資料の作成	式	1																																																								
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回																																																							
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																								
履行期間（自）	令和 7年 2月 2日																																																										
履行期間（至）	令和 9年 1月 29日																																																										
契 約 金 額	9, 4 3 8, 0 0 0円 (税込み)																																																										