

契約の内容

契約年月日	令和7年4月23日																																																																	
契約業者名	株式会社アルファ水工コンサルタンツ																																																																	
契約業者の住所	北海道札幌市西区発寒9条14丁目516番336																																																																	
業務の名称	水島港における港湾整備の効果検討業務																																																																	
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																																																	
業種区分	建設コンサルタント等																																																																	
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水島港における港湾整備の効果 検討業務</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>4</td> <td>事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回</td> </tr> <tr> <td>資料収集・整理</td> <td>資料収集・整理</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陸上交通量実態調査</td> <td>陸上交通量実態調査</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浚渫土量および概算工事費算出</td> <td>浚渫土量および概算工事費算出</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業効果の整理・分析</td> <td>需要の推計(港湾取扱貨物量及び陸上交通量)</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>便益の計測</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>評価ケースの検討・抽出</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>費用対効果分析</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>説明資料作成</td> <td>説明資料作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	水島港における港湾整備の効果 検討業務					計画準備	計画準備	式	1		協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回	資料収集・整理	資料収集・整理	式	1		陸上交通量実態調査	陸上交通量実態調査	式	1		浚渫土量および概算工事費算出	浚渫土量および概算工事費算出	式	1		事業効果の整理・分析	需要の推計(港湾取扱貨物量及び陸上交通量)	式	1			便益の計測	式	1			評価ケースの検討・抽出	式	1			費用対効果分析	式	1		説明資料作成	説明資料作成	式	1		成果物	業務完成図書作成	式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																														
水島港における港湾整備の効果 検討業務																																																																		
計画準備	計画準備	式	1																																																															
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回																																																														
資料収集・整理	資料収集・整理	式	1																																																															
陸上交通量実態調査	陸上交通量実態調査	式	1																																																															
浚渫土量および概算工事費算出	浚渫土量および概算工事費算出	式	1																																																															
事業効果の整理・分析	需要の推計(港湾取扱貨物量及び陸上交通量)	式	1																																																															
	便益の計測	式	1																																																															
	評価ケースの検討・抽出	式	1																																																															
	費用対効果分析	式	1																																																															
説明資料作成	説明資料作成	式	1																																																															
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																															
履行期間(自)	令和7年4月23日																																																																	
履行期間(至)	令和7年12月26日																																																																	
契約金額	24,552,000円(税込)																																																																	