

契約の内容

契約年月日	令和8年3月17日																																																																										
契約業者名	パンフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社																																																																										
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16番11号																																																																										
業務の名称	水島港水島地区連絡橋等改良検討業務																																																																										
業務場所	岡山県倉敷市児島塩生地先																																																																										
業種区分	建設コンサルタント等																																																																										
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>連絡橋等改良検討</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>改良検討</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現地踏査</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>復元設計</td> <td></td> <td>ケース</td> <td>2</td> <td>連絡橋、既設護岸</td> </tr> <tr> <td>耐力照査</td> <td></td> <td>ケース</td> <td>2</td> <td>連絡橋、既設護岸</td> </tr> <tr> <td>補強・改良工法の検討</td> <td></td> <td>ケース</td> <td>1</td> <td>既設護岸 (2断面以上)</td> </tr> <tr> <td>耐震補強詳細設計</td> <td></td> <td>ケース</td> <td>1</td> <td>既設護岸</td> </tr> <tr> <td>施工計画</td> <td></td> <td>ケース</td> <td>1</td> <td>既設護岸</td> </tr> <tr> <td>関係機関協議資料作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>照査</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>3</td> <td>事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回</td> </tr> <tr> <td>成果</td> <td>報告書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	連絡橋等改良検討					改良検討					計画準備		式	1		現地踏査		式	1		復元設計		ケース	2	連絡橋、既設護岸	耐力照査		ケース	2	連絡橋、既設護岸	補強・改良工法の検討		ケース	1	既設護岸 (2断面以上)	耐震補強詳細設計		ケース	1	既設護岸	施工計画		ケース	1	既設護岸	関係機関協議資料作成		式	1		照査		式	1		協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回	成果	報告書作成	式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																																							
連絡橋等改良検討																																																																											
改良検討																																																																											
計画準備		式	1																																																																								
現地踏査		式	1																																																																								
復元設計		ケース	2	連絡橋、既設護岸																																																																							
耐力照査		ケース	2	連絡橋、既設護岸																																																																							
補強・改良工法の検討		ケース	1	既設護岸 (2断面以上)																																																																							
耐震補強詳細設計		ケース	1	既設護岸																																																																							
施工計画		ケース	1	既設護岸																																																																							
関係機関協議資料作成		式	1																																																																								
照査		式	1																																																																								
協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回																																																																							
成果	報告書作成	式	1																																																																								
履行期間(自)	令和8年3月17日																																																																										
履行期間(至)	令和8年8月26日																																																																										
契約金額	13,431,000円(税込)																																																																										