

# 契 約 の 内 容

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 契 約 年 月 日     | 令和8年7月17日                |
| 契 約 業 者 名     | 株式会社ナйкаイアーキット           |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 岡山県倉敷市児島駅前1丁目100番地       |
| 工 事 の 名 称     | 水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事（その3） |
| 工 事 場 所       | 岡山県倉敷市水島港水島地区            |
| 工 事 種 別       | 港湾しゅんせつ等工事               |
| 工 事 概 要       | 別紙工事数量総括表のとおり            |
| 工 期 （ 自 ）     | 令和8年7月17日                |
| 工 期 （ 至 ）     | 令和8年11月18日               |
| 契 約 金 額       | ¥98,670,000      円（税込）   |

# 工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

| 工事名                                | 水島港水島地区泊地(-14m)浚渫工事(その3) |    |        |        |       | 事業区分                                                 | 港湾整備     |
|------------------------------------|--------------------------|----|--------|--------|-------|------------------------------------------------------|----------|
|                                    |                          |    |        |        |       | 工事区分                                                 | 泊地(-14m) |
| 工事区分・工種・種別・細別                      | 規 格                      | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘 要                                                  |          |
| 泊地(-14m)<br>浚渫工<br>グラブ浚渫工<br>グラブ浚渫 | 計画水深-14m                 | m3 |        | 11,267 |       | 暫定水深(-12.5m)<br>(参考数量)純土量<br>粘土質土砂N<10   11,267   m3 |          |
| 土運船運搬工<br>土運船運搬工<br>土運船運搬          |                          | m3 |        | 13,070 |       | ほぐしの土量                                               |          |
| 共通仮設<br>共通仮設費<br>回航・えい航費<br>回航     | グラブ浚渫船                   | 式  |        | 1      |       | 片道                                                   |          |
| 事業損失防止施設費<br>汚濁防止柵                 |                          | 式  |        | 1      |       | 20m×20m   カーテン丈長5m                                   |          |
| 安全費<br>安全対策                        | 安全監視船                    | 式  |        | 1      |       |                                                      |          |
|                                    | 安全管理業務                   | 式  |        | 1      |       |                                                      |          |
| 技術管理費<br>水雷保険                      | グラブ浚渫船                   | 式  |        | 1      |       |                                                      |          |
|                                    | 土運船                      | 式  |        | 1      |       |                                                      |          |