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海岸保全施設整備事業

測 量 設 計 費

広島港海岸工事影響調査

中　国　地　方　整　備　局

広島港湾・空港整備事務所

令　和　8　年　4　月



 総括表  広島港海岸工事影響調査     

1

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

      直接測量費 5,629,467

      諸経費 3,770,667 × 80.9% － 9,936 3,040,533

    測量作業費 5,629,467 ＋ 3,040,533 8,670,000

        直接原価 1,022,150

          直接人件費 1,022,150

        その他原価 1,022,150 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) 550,427

      業務原価 1,022,150 ＋ 550,427 1,572,577

      一般管理費等 1,572,577 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) － 9,409 837,423

    測量調査費 1,572,577 ＋ 837,423 2,410,000

  測量業務価格 8,670,000 ＋ 2,410,000 11,080,000

  消費税等相当額 11,080,000 × 10.00% 1,108,000

測量業務費 11,080,000 ＋ 1,108,000 12,188,000



 積算内訳表  広島港海岸工事影響調査     

1

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

直接測量費 6,651,617

  工事影響調査 6,651,617

    工事影響調査 6,651,617

      水質調査 3,241,676

        調査準備 259,620

          1 調査準備 1.00 259,620 259,620

式

        水質調査 2,294,596

          2 採水(1) A,B 工事着手前 4.00 65,602 262,408

地点

          3 採水(2) C,D 工事着手前 4.00 65,602 262,408

地点

          4 採水(3) A,B 12.00 65,602 787,224

地点

          5 採水(4) C,D 12.00 65,602 787,224

地点

          6 試料運搬 1.00 195,332 195,332

式

        分析 134,400

          7 分析試験 SS 1.00 134,400 134,400

式

        成果 553,060

          8 報告書作成 1.00 553,060 553,060

式



 積算内訳表  広島港海岸工事影響調査     

2

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

      底質調査 2,248,241

        底質調査 332,251

          9 採泥(1) 調査地点1 1.00 86,334 86,334

地点

          10 採泥(2) 調査地点2 1.00 86,334 86,334

地点

          11 採泥(3) 調査地点3 1.00 86,334 86,334

地点

          12 試料運搬 1.00 73,249 73,249

式

        分析 1,724,400

          13 分析試験 1.00 1,724,400 1,724,400

式

        成果 191,590

          14 報告書作成 1.00 191,590 191,590

式

      騒音・振動調査 1,124,700

        現地踏査 94,000

          15 現地踏査 1.00 94,000 94,000

式

        実施計画書作成 94,000

          16 実施計画書作成 1.00 94,000 94,000

式

        現地測定 659,200



 積算内訳表  広島港海岸工事影響調査     

3

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

          17 現地測定 4.00 82,600 330,400

日

          18 機械経費 1.00 12,800 12,800

式

          19 一次整理 4.00 79,000 316,000

回

        成果 277,500

          20 報告書作成 1.00 277,500 277,500

式

      直接経費 37,000

        成果 37,000

          21 業務成果品 1.00 37,000 37,000

式



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸工事影響調査     

1

番号：1   

名称：調査準備　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

測量主任技師
人 1.50 61,000.00 91,500

測量技師
人 2.00 52,700.00 105,400

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

測量助手
人 0.50 37,700.00 18,850

雑材料 全体の%
％ 1.00 257,050.00 2,570

合　　計 作業能力：1.00式 259,620.00 259,620

番号：2   

名称：採水(1)　A,B 工事着手前 1日当り（4地点）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

交通車 ライトバン 2L
日 1.00 7,533.00 7,533 6.00H / 8H

調査船 FRP D 70PS型 3.0t
日 1.00 82,880.00 82,880 8H

測量技師
人 1.00 52,700.00 52,700

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

測量助手
人 2.00 37,700.00 75,400

雑材料 全体の%
％ 1.00 259,813.00 2,598

合　　計 作業能力：4.00地点 65,602.00 262,411



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸工事影響調査     

2

番号：3   

名称：採水(2)　C,D 工事着手前 1日当り（4地点）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

交通車 ライトバン 2L
日 1.00 7,533.00 7,533 6.00H / 8H

調査船 FRP D 70PS型 3.0t
日 1.00 82,880.00 82,880 8H

測量技師
人 1.00 52,700.00 52,700

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

測量助手
人 2.00 37,700.00 75,400

雑材料 全体の%
％ 1.00 259,813.00 2,598

合　　計 作業能力：4.00地点 65,602.00 262,411

番号：4   

名称：採水(3)　A,B 1日当り（4地点）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

交通車 ライトバン 2L
日 1.00 7,533.00 7,533 6.00H / 8H

調査船 FRP D 70PS型 3.0t
日 1.00 82,880.00 82,880 8H

測量技師
人 1.00 52,700.00 52,700

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

測量助手
人 2.00 37,700.00 75,400

雑材料 全体の%
％ 1.00 259,813.00 2,598

合　　計 作業能力：4.00地点 65,602.00 262,411



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸工事影響調査     

3

番号：5   

名称：採水(4)　C,D 1日当り（4地点）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

交通車 ライトバン 2L
日 1.00 7,533.00 7,533 6.00H / 8H

調査船 FRP D 70PS型 3.0t
日 1.00 82,880.00 82,880 8H

測量技師
人 1.00 52,700.00 52,700

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

測量助手
人 2.00 37,700.00 75,400

雑材料 全体の%
％ 1.00 259,813.00 2,598

合　　計 作業能力：4.00地点 65,602.00 262,411

番号：6   

名称：試料運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

測量技師補
人 4.00 41,300.00 165,200

交通車 ライトバン 2L
日 4.00 7,533.00 30,132 6.00H / 8H

合　　計 作業能力：1.00式 195,332.00 195,332

番号：7   

名称：分析試験　SS 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

分析試験
検体 64.00 2,100.00 134,400

合　　計 作業能力：1.00式 134,400.00 134,400



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸工事影響調査     

4

番号：8   

名称：報告書作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

主任技師(設計)
人 0.60 70,900.00 42,540

技師（Ｂ）
人 4.40 49,300.00 216,920

技術員
人 8.00 36,700.00 293,600

合　　計 作業能力：1.00式 553,060.00 553,060

番号：9   

名称：採泥(1)　調査地点1 1日当り（3地点）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

交通車 ライトバン 2L
日 1.00 4,159.00 4,159 2.00H / 8H

調査船 FRP D 70PS型 3.0t
日 1.00 82,880.00 82,880 8H

測量技師
人 1.00 52,700.00 52,700

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

測量助手
人 2.00 37,700.00 75,400

雑材料 全体の%
％ 1.00 256,439.00 2,564

合　　計 作業能力：3.00地点 86,334.00 259,003



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸工事影響調査     

5

番号：10   

名称：採泥(2)　調査地点2 1日当り（3地点）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

交通車 ライトバン 2L
日 1.00 4,159.00 4,159 2.00H / 8H

調査船 FRP D 70PS型 3.0t
日 1.00 82,880.00 82,880 8H

測量技師
人 1.00 52,700.00 52,700

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

測量助手
人 2.00 37,700.00 75,400

雑材料 全体の%
％ 1.00 256,439.00 2,564

合　　計 作業能力：3.00地点 86,334.00 259,003

番号：11   

名称：採泥(3)　調査地点3 1日当り（3地点）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

交通車 ライトバン 2L
日 1.00 4,159.00 4,159 2.00H / 8H

調査船 FRP D 70PS型 3.0t
日 1.00 82,880.00 82,880 8H

測量技師
人 1.00 52,700.00 52,700

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

測量助手
人 2.00 37,700.00 75,400

雑材料 全体の%
％ 1.00 256,439.00 2,564

合　　計 作業能力：3.00地点 86,334.00 259,003



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸工事影響調査     

6

番号：12   

名称：試料運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

測量技師補
人 1.50 41,300.00 61,950

交通車 ライトバン 2L
日 1.50 7,533.00 11,299 6.00H / 8H

合　　計 作業能力：1.00式 73,249.00 73,249

番号：13   

名称：分析試験　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

分析試験
検体 3.00 574,800.00 1,724,400

合　　計 作業能力：1.00式 1,724,400.00 1,724,400

番号：14   

名称：報告書作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

主任技師(設計)
人 1.30 70,900.00 92,170

技師（Ｂ）
人 0.90 49,300.00 44,370

技術員
人 1.50 36,700.00 55,050

合　　計 作業能力：1.00式 191,590.00 191,590

番号：15   

名称：現地踏査　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

測量技師
人 1.00 52,700.00 52,700

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

合　　計 作業能力：1.00式 94,000.00 94,000



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸工事影響調査     

7

番号：16   

名称：実施計画書作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

測量技師
人 1.00 52,700.00 52,700

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

合　　計 作業能力：1.00式 94,000.00 94,000

番号：17   

名称：現地測定　 日(1地点･回)当り（1日）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

測量技師補
人 2.00 41,300.00 82,600

合　　計 作業能力：1.00日 82,600.00 82,600

番号：18   

名称：機械経費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

騒音計 普通型
日 4.00 491.00 1,964

振動計 振動レベル計
日 4.00 939.00 3,756

レベル演算処理機 2ch（騒音・振動)
日 4.00 1,770.00 7,080

合　　計 作業能力：1.00式 12,800.00 12,800

番号：19   

名称：一次整理　 回(1地点･回)当り（1回）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

測量技師補
人 1.00 41,300.00 41,300

測量助手
人 1.00 37,700.00 37,700

合　　計 作業能力：1.00回 79,000.00 79,000



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸工事影響調査     
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番号：20   

名称：報告書作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

技師（Ａ）
人 1.50 62,600.00 93,900

技師（Ｂ）
人 2.00 49,300.00 98,600

技師（Ｃ）
人 2.00 42,500.00 85,000

合　　計 作業能力：1.00式 277,500.00 277,500

番号：21   

名称：業務成果品　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

業務成果品費
式 1.00 37,000.00 37,000

合　　計 作業能力：1.00式 37,000.00 37,000



 単価表  広島港海岸工事影響調査     

1

単価表番号：1

単価表名称：交通車　ライトバン 2L 1日当り 6.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ガソリン
Ｌ 20.00 138.00 2,760

損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]
）

乗車定員5名　排気量2.0L
時間 6.00 395.00 2,370 運転時間

損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]
）

乗車定員5名　排気量2.0L
日 1.19 2,020.00 2,403 供用日

合　　計 7,533

単価表番号：2

単価表名称：調査船　FRP D 70PS型 3.0t 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

重油A
Ｌ 44.00 107.00 4,708

高級船員
人 1.20 32,100.00 38,520 β=1.20

損料（交通船[FRP製]） D 70PS型　3.0GT
日 1.00 3,210.00 3,210 運転日

損料（交通船[FRP製]） D 70PS型　3.0GT
日 1.65 3,360.00 5,544 α=1.65 供用日

現場管理費
％ 26.15 51,982.00 13,593

一般管理費
％ 26.39 65,575.00 17,305

合　　計 82,880

単価表番号：3

単価表名称：交通車　ライトバン 2L 1日当り 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ガソリン
Ｌ 7.00 138.00 966

損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]
）

乗車定員5名　排気量2.0L
時間 2.00 395.00 790 運転時間

損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]
）

乗車定員5名　排気量2.0L
日 1.19 2,020.00 2,403 供用日

合　　計 4,159


