

令和8年度

尾道糸崎港環境調査

積算書

中国地方整備局  
広島港湾・空港整備事務所

令和8年8月

総括表

尾道系崎港環境調査

| 名 称     | 規格・形状寸法                                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 |
|---------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|------------|-----|
| 直接測量費   |                                                           |    |     |     | 6,170,624  |     |
| 諸経費     | $5,927,624 \times 77.8\% - 2,315$                         |    |     |     | 4,609,376  |     |
| 測量作業費   | $6,170,624 + 4,609,376$                                   |    |     |     | 10,780,000 |     |
| 直接原価    | $2,265,850 + 16,490$                                      |    |     |     | 2,282,340  |     |
| 直接人件費   |                                                           |    |     |     | 2,265,850  |     |
| 直接経費    |                                                           |    |     |     | 16,490     |     |
| その他原価   | $2,265,850 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$         |    |     |     | 1,220,160  |     |
| 業務原価    | $2,282,340 + 1,220,160$                                   |    |     |     | 3,502,500  |     |
| 一般管理費等  | $3,502,500 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 8,596$ |    |     |     | 1,877,500  |     |
| 測量調査費   | $3,502,500 + 1,877,500$                                   |    |     |     | 5,380,000  |     |
| 測量業務価格  | $10,780,000 + 5,380,000$                                  |    |     |     | 16,160,000 |     |
| 消費税等相当額 | $16,160,000 \times 10.00\%$                               |    |     |     | 1,616,000  |     |
| 測量業務費   | $16,160,000 + 1,616,000$                                  |    |     |     | 17,776,000 |     |

積算内訳表

尾道系崎港環境調査

| 名 称                       | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量   | 単 価     | 金 額       | 摘 要 |
|---------------------------|---------|----|-------|---------|-----------|-----|
| 直接測量費                     |         |    |       |         | 8,452,964 |     |
| 水域環境調査業務                  |         |    |       |         | 8,452,964 |     |
| 環境調査                      |         |    |       |         | 8,452,964 |     |
| 現地調査                      |         |    |       |         | 8,378,474 |     |
| 計画準備                      |         |    |       |         | 468,900   |     |
| 1 計画準備                    |         | 式  | 1.00  | 468,900 | 468,900   |     |
| 環境現況調査                    |         |    |       |         | 587,434   |     |
| 2 地形調査(高尾・百島・海老・灘)(外業)    |         | 式  | 1.00  | 587,434 | 587,434   |     |
| 牡蠣殻実験調査(百島地区)             |         |    |       |         | 2,287,990 |     |
| 3 底質調査(旧実験区)(外業)          |         | 地点 | 3.00  | 23,830  | 71,490    |     |
| 4 底質調査(新実験区)(外業)          |         | 地点 | 3.00  | 23,830  | 71,490    |     |
| 5 機器設置・観測・撤去(旧実験区)(外業)    |         | 地点 | 2.00  | 94,165  | 188,330   |     |
| 6 機器設置・観測・撤去(新実験区)(外業)    |         | 地点 | 3.00  | 78,077  | 234,231   |     |
| 7 観測機器の点検(旧実験区)(外業)       |         | 地点 | 2.00  | 25,213  | 50,426    |     |
| 8 観測機器の点検(新実験区)(外業)       |         | 地点 | 3.00  | 16,809  | 50,427    |     |
| 9 アサリ調査(5mm目合い)(旧実験区)(外業) |         | 地点 | 42.00 | 9,904   | 415,968   |     |

積算内訳表

尾道系崎港環境調査

| 名 称                         | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額       | 摘 要 |
|-----------------------------|---------|----|-------|-----------|-----------|-----|
| 10 アサリ調査(5mm目合い)(新実験区)(外業)  |         | 地点 | 39.00 | 13,906    | 542,334   |     |
| 11 アサリ調査(10mm目合い)(旧実験区)(外業) |         | 地点 | 3.00  | 46,219    | 138,657   |     |
| 12 アサリ調査(監視箱)(旧実験区)(外業)     |         | 地点 | 3.00  | 46,219    | 138,657   |     |
| 13 底生生物調査(旧実験区)(外業)         |         | 地点 | 3.00  | 23,830    | 71,490    |     |
| 14 底生生物調査(新実験区)(外業)         |         | 地点 | 3.00  | 23,830    | 71,490    |     |
| 15 分析費(底質試験)                |         | 式  | 1.00  | 243,000   | 243,000   |     |
| データーとりまとめ・分析評価              |         |    |       |           | 3,237,200 |     |
| 16 結果とりまとめ(内業)              |         | 式  | 1.00  | 3,237,200 | 3,237,200 |     |
| 関係機関説明資料作成                  |         |    |       |           | 314,550   |     |
| 17 関係機関説明資料作成               |         | 式  | 1.00  | 314,550   | 314,550   |     |
| 有識者ヒアリング                    |         |    |       |           | 352,000   |     |
| 18 有識者ヒアリング                 |         | 回  | 2.00  | 176,000   | 352,000   |     |
| 協議・報告                       |         |    |       |           | 616,800   |     |
| 19 事前協議                     |         | 回  | 1.00  | 133,500   | 133,500   |     |
| 20 中間報告                     |         | 回  | 2.00  | 133,500   | 267,000   |     |
| 21 最終報告                     |         | 回  | 1.00  | 216,300   | 216,300   |     |

積算内訳表

尾道系崎港環境調査

| 名 称      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価     | 金 額     | 摘 要 |
|----------|---------|----|------|---------|---------|-----|
| 報告書作成    |         |    |      |         | 513,600 |     |
| 22 報告書作成 |         | 式  | 1.00 | 513,600 | 513,600 |     |
| 直接経費     |         |    |      |         | 74,490  |     |
| 事務用品費    |         |    |      |         | 16,490  |     |
| 23 事務用品費 |         | 式  | 1.00 | 16,490  | 16,490  |     |
| 成果       |         |    |      |         | 58,000  |     |
| 24 業務成果品 |         | 式  | 1.00 | 58,000  | 58,000  |     |

代価表・施工パッケージ

尾道系崎港環境調査

番号：1

名称：計画準備

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 1.00 | 82,800.00  | 82,800  |     |     |
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 2.50 | 62,600.00  | 156,500 |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 468,900.00 | 468,900 |     |     |

番号：2

名称：地形調査(高尾・百島・海老・灘)(外業)

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| UAV      |            | 日  | 4.00 | 20,000.00  | 80,000  |            |     |
| GNSS測位装置 | DGNSS      | 日  | 4.00 | 25,740.00  | 102,960 |            |     |
| 測量技師     |            | 人  | 4.00 | 52,700.00  | 210,800 |            |     |
| 測量技師補    |            | 人  | 4.00 | 41,300.00  | 165,200 |            |     |
| 交通車      | ライトバン 2L   | 日  | 4.00 | 4,239.00   | 16,956  | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料      | 全体の%       | %  | 2.00 | 575,916.00 | 11,518  |            |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 587,434.00 | 587,434 |            |     |

代価表・施工パッケージ

尾道糸崎港環境調査

番号：3

名称：底質調査(旧実験区)(外業)

1地点当り(3地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要        | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|-----------|--------|------------|-----|
| 測量技師  |             | 人  | 0.50 | 52,700.00 | 26,350 |            |     |
| 測量技師補 |             | 人  | 0.50 | 41,300.00 | 20,650 |            |     |
| 測量助手  |             | 人  | 0.50 | 37,700.00 | 18,850 |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,239.00  | 4,239  | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 2.00 | 70,089.00 | 1,401  |            |     |
| 合 計   | 作業能力：3.00地点 |    |      | 23,830.00 | 71,490 |            |     |

番号：4

名称：底質調査(新実験区)(外業)

1地点当り(3地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要        | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|-----------|--------|------------|-----|
| 測量技師  |             | 人  | 0.50 | 52,700.00 | 26,350 |            |     |
| 測量技師補 |             | 人  | 0.50 | 41,300.00 | 20,650 |            |     |
| 測量助手  |             | 人  | 0.50 | 37,700.00 | 18,850 |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,239.00  | 4,239  | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 2.00 | 70,089.00 | 1,401  |            |     |
| 合 計   | 作業能力：3.00地点 |    |      | 23,830.00 | 71,490 |            |     |

代価表・施工パッケージ

尾道糸崎港環境調査

番号：5

名称：機器設置・観測・撤去(旧実験区)(外業)

1地点当り(2地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------|-------------|----|--------|------------|---------|------------|-----|
| 測量技師  |             | 人  | 1.00   | 52,700.00  | 52,700  |            |     |
| 測量助手  |             | 人  | 1.00   | 37,700.00  | 37,700  |            |     |
| 小型水温計 |             | 日  | 300.00 | 300.00     | 90,000  |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L    | 日  | 1.00   | 4,239.00   | 4,239   | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 2.00   | 184,639.00 | 3,692   |            |     |
| 合 計   | 作業能力：2.00地点 |    |        | 94,165.00  | 188,331 |            |     |

番号：6

名称：機器設置・観測・撤去(新実験区)(外業)

1地点当り(3地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------|-------------|----|--------|------------|---------|------------|-----|
| 測量技師  |             | 人  | 1.00   | 52,700.00  | 52,700  |            |     |
| 測量助手  |             | 人  | 1.00   | 37,700.00  | 37,700  |            |     |
| 小型水温計 |             | 日  | 450.00 | 300.00     | 135,000 |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L    | 日  | 1.00   | 4,239.00   | 4,239   | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 2.00   | 229,639.00 | 4,592   |            |     |
| 合 計   | 作業能力：3.00地点 |    |        | 78,077.00  | 234,231 |            |     |

代価表・施工パッケージ

尾道系崎港環境調査

番号：7

名称：観測機器の点検(旧実験区)(外業)

1地点当り(2地点)

| 名 称  | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要        | 備 考 |
|------|-------------|----|------|-----------|--------|------------|-----|
| 測量技師 |             | 人  | 0.50 | 52,700.00 | 26,350 |            |     |
| 測量助手 |             | 人  | 0.50 | 37,700.00 | 18,850 |            |     |
| 交通車  | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,239.00  | 4,239  | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料  | 全体の%        | %  | 2.00 | 49,439.00 | 988    |            |     |
| 合 計  | 作業能力：2.00地点 |    |      | 25,213.00 | 50,427 |            |     |

番号：8

名称：観測機器の点検(新実験区)(外業)

1地点当り(3地点)

| 名 称  | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要        | 備 考 |
|------|-------------|----|------|-----------|--------|------------|-----|
| 測量技師 |             | 人  | 0.50 | 52,700.00 | 26,350 |            |     |
| 測量助手 |             | 人  | 0.50 | 37,700.00 | 18,850 |            |     |
| 交通車  | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,239.00  | 4,239  | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料  | 全体の%        | %  | 2.00 | 49,439.00 | 988    |            |     |
| 合 計  | 作業能力：3.00地点 |    |      | 16,809.00 | 50,427 |            |     |

代価表・施工パッケージ

尾道糸崎港環境調査

番号：9

名称：アサリ調査(5mm目合い)(旧実験区)(外業)

1地点当り(14地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 測量技師  |              | 人  | 1.00 | 52,700.00  | 52,700  |            |     |
| 測量技師補 |              | 人  | 1.00 | 41,300.00  | 41,300  |            |     |
| 測量助手  |              | 人  | 1.00 | 37,700.00  | 37,700  |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L     | 日  | 1.00 | 4,239.00   | 4,239   | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%         | %  | 2.00 | 135,939.00 | 2,718   |            |     |
| 合 計   | 作業能力：14.00地点 |    |      | 9,904.00   | 138,657 |            |     |

番号：10

名称：アサリ調査(5mm目合い)(新実験区)(外業)

1地点当り(13地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 測量技師  |              | 人  | 1.00 | 52,700.00  | 52,700  |            |     |
| 測量技師補 |              | 人  | 2.00 | 41,300.00  | 82,600  |            |     |
| 測量助手  |              | 人  | 1.00 | 37,700.00  | 37,700  |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L     | 日  | 1.00 | 4,239.00   | 4,239   | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%         | %  | 2.00 | 177,239.00 | 3,544   |            |     |
| 合 計   | 作業能力：13.00地点 |    |      | 13,906.00  | 180,783 |            |     |

代価表・施工パッケージ

尾道系崎港環境調査

番号：11

名称：アサリ調査(10mm目合い)(旧実験区)(外業)

1地点当り(3地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 測量技師  |             | 人  | 1.00 | 52,700.00  | 52,700  |            |     |
| 測量技師補 |             | 人  | 1.00 | 41,300.00  | 41,300  |            |     |
| 測量助手  |             | 人  | 1.00 | 37,700.00  | 37,700  |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,239.00   | 4,239   | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 2.00 | 135,939.00 | 2,718   |            |     |
| 合 計   | 作業能力：3.00地点 |    |      | 46,219.00  | 138,657 |            |     |

番号：12

名称：アサリ調査(監視箱)(旧実験区)(外業)

1地点当り(3地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 測量技師  |             | 人  | 1.00 | 52,700.00  | 52,700  |            |     |
| 測量技師補 |             | 人  | 1.00 | 41,300.00  | 41,300  |            |     |
| 測量助手  |             | 人  | 1.00 | 37,700.00  | 37,700  |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,239.00   | 4,239   | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 2.00 | 135,939.00 | 2,718   |            |     |
| 合 計   | 作業能力：3.00地点 |    |      | 46,219.00  | 138,657 |            |     |

代価表・施工パッケージ

尾道糸崎港環境調査

番号：13

名称：底生生物調査(旧実験区)(外業)

1地点当り(3地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要        | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|-----------|--------|------------|-----|
| 測量技師  |             | 人  | 0.50 | 52,700.00 | 26,350 |            |     |
| 測量技師補 |             | 人  | 0.50 | 41,300.00 | 20,650 |            |     |
| 測量助手  |             | 人  | 0.50 | 37,700.00 | 18,850 |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,239.00  | 4,239  | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 2.00 | 70,089.00 | 1,401  |            |     |
| 合 計   | 作業能力：3.00地点 |    |      | 23,830.00 | 71,490 |            |     |

番号：14

名称：底生生物調査(新実験区)(外業)

1地点当り(3地点)

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要        | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|-----------|--------|------------|-----|
| 測量技師  |             | 人  | 0.50 | 52,700.00 | 26,350 |            |     |
| 測量技師補 |             | 人  | 0.50 | 41,300.00 | 20,650 |            |     |
| 測量助手  |             | 人  | 0.50 | 37,700.00 | 18,850 |            |     |
| 交通車   | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,239.00  | 4,239  | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%        | %  | 2.00 | 70,089.00 | 1,401  |            |     |
| 合 計   | 作業能力：3.00地点 |    |      | 23,830.00 | 71,490 |            |     |

代価表・施工パッケージ

尾道糸崎港環境調査

番号：15

名称：分析費(底質試験)

1式当り

| 名 称                    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 粒度組成                   | 底質         | 検体 | 6.00 | 9,300.00   | 55,800  |     |     |
| TN（全窒素）                | 底質         | 検体 | 6.00 | 5,050.00   | 30,300  |     |     |
| TP（全リン）                | 底質         | 検体 | 6.00 | 4,450.00   | 26,700  |     |     |
| 強熱減量                   | 底質         | 検体 | 6.00 | 2,950.00   | 17,700  |     |     |
| 全色素量(クロロフィルa, フェオフィチン) | 底質         | 検体 | 6.00 | 5,800.00   | 34,800  |     |     |
| DIN                    | 水質         | 検体 | 6.00 | 9,800.00   | 58,800  |     |     |
| P04-P（リン酸イオン）          | 水質         | 検体 | 6.00 | 3,150.00   | 18,900  |     |     |
| 合 計                    | 作業能力：1.00式 |    |      | 243,000.00 | 243,000 |     |     |

番号：16

名称：結果とりまとめ(内業)

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|-------|--------------|-----------|-----|-----|
| 測量主任技師 |            | 人  | 5.00  | 61,000.00    | 305,000   |     |     |
| 測量技師   |            | 人  | 15.00 | 52,700.00    | 790,500   |     |     |
| 測量技師補  |            | 人  | 25.00 | 41,300.00    | 1,032,500 |     |     |
| 測量助手   |            | 人  | 20.00 | 37,700.00    | 754,000   |     |     |
| 測量補助員  |            | 人  | 12.00 | 29,600.00    | 355,200   |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |       | 3,237,200.00 | 3,237,200 |     |     |

代価表・施工パッケージ

尾道系崎港環境調査

番号：17

名称：関係機関説明資料作成

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 1.00 | 49,300.00  | 49,300  |     |     |
| 技師(C)    |            | 人  | 1.50 | 42,500.00  | 63,750  |     |     |
| 技術員      |            | 人  | 1.00 | 36,700.00  | 36,700  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 314,550.00 | 314,550 |     |     |

番号：18

名称：有識者ヒアリング

1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 技師(C)    |            | 人  | 1.00 | 42,500.00  | 42,500  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 176,000.00 | 176,000 |     |     |

番号：19

名称：事前協議

1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 133,500.00 | 133,500 |     |     |

代価表・施工パッケージ

尾道糸崎港環境調査

番号：20

名称：中間報告

1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師 (A)   |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 133,500.00 | 133,500 |     |     |

番号：21

名称：最終報告

1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 1.00 | 82,800.00  | 82,800  |     |     |
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師 (A)   |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 216,300.00 | 216,300 |     |     |

番号：22

名称：報告書作成

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師 (A)   |            | 人  | 2.50 | 62,600.00  | 156,500 |     |     |
| 技師 (B)   |            | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 技師 (C)   |            | 人  | 3.00 | 42,500.00  | 127,500 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 513,600.00 | 513,600 |     |     |

代価表・施工パッケージ

尾道系崎港環境調査

番号：23

名称：事務用品費

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 事務用品費 |            | 式  | 1.00 | 16,490.00 | 16,490 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |      | 16,490.00 | 16,490 |     |     |

番号：24

名称：業務成果品

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 業務成果品費 |            | 式  | 1.00 | 58,000.00 | 58,000 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |      | 58,000.00 | 58,000 |     |     |

# 単価表

尾道糸崎港環境調査

単価表番号：1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考  |
|-----------------------|----------------|----|------|----------|-------|-----|------|
| ガソリン                  |                | L  | 7.00 | 149.50   | 1,046 |     |      |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]） | 乗車定員5名 排気量2.0L | 時間 | 2.00 | 395.00   | 790   |     | 運転時間 |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]） | 乗車定員5名 排気量2.0L | 日  | 1.19 | 2,020.00 | 2,403 |     | 供用日  |
| 合 計                   |                |    |      |          | 4,239 |     |      |