
令　和　５　年　９　月

令 和 ５ 年 度

浜田港等港湾施設整備手法等検討業務

積　　算　　書

中　国　地　方　整　備　局

境港湾・空港整備事務所



 総括表  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

11,227,800 ＋ 236,388 11,464,188

11,227,800

236,388

11,227,800 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) 6,046,170

11,464,188 ＋ 6,046,170 17,510,358

17,510,358 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) － 9,685 9,419,642

17,510,358 ＋ 9,419,642 26,930,000

26,930,000 × 10.00% 2,693,000

26,930,000 ＋ 2,693,000 29,623,000

  業務価格

  消費税等相当額

業務委託料

      直接原価

        直接人件費

        直接経費

      その他原価

    業務原価

    一般管理費等
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 積算内訳表  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

11,464,188

11,464,188

11,464,188

11,227,800

415,450

1.00 415,450 415,450

式

8,208,250

1.00 198,300 198,300

式

1.00 2,806,300 2,806,300

式

1.00 581,700 581,700

式

1.00 581,700 581,700

式

1.00 805,800 805,800

式

1.00 1,155,500 1,155,500

式

1.00 1,839,200 1,839,200

式

1.00 239,750 239,750

式

1,463,750        航路埋没状況の整理【三隅港】

          7 図面作成

          8 工程計画・年次別施工量の検討

          9 概算工事費の算定

          4 安全対策の検討

          5 環境対策の検討

          6 数量計算

        整備手法検討【浜田港】

          2 現地踏査

          3 整備手法の検討

      直接人件費

        計画準備

          1 計画準備

直接原価

  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務

    浜田港等港湾施設整備手法等検討業務
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 積算内訳表  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1.00 593,050 593,050

式

1.00 550,100 550,100

式

1.00 320,600 320,600

式

540,500

1.00 117,400 117,400

回

2.00 117,400 234,800

回

1.00 188,300 188,300

回

451,350

1.00 433,550 433,550

式

1.00 17,800 17,800

式

148,500

1.00 148,500 148,500

式

236,388

105,388

1.00 105,388 105,388

式

89,000

          19 事務用品費

        成果

          18 照査

      直接経費

        事務用品費

          16 業務完成図書作成

          17 公開用成果品の作成

        照査

          14 中間報告

          15 最終報告

        成果物

          12 関係者説明資料作成

        協議・報告

          13 事前協議

          10 航路埋没の現況整理

          11 航路埋没の予測
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 積算内訳表  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1.00 89,000 89,000

式

42,000

1.00 42,000 42,000

式

        施工実態調査

          21 施工実態調査

          20 業務成果品
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 代価表・施工パッケージ  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

番号：1   

名称：計画準備　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.00 70,900.00 70,900

人 1.50 62,200.00 93,300

人 2.50 55,200.00 138,000

人 2.50 45,300.00 113,250

415,450.00 415,450

番号：2   

名称：現地踏査　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.00 62,200.00 62,200

人 1.00 55,200.00 55,200

人 1.00 45,300.00 45,300

人 1.00 35,600.00 35,600

198,300.00 198,300合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式

主任技師(設計)

技師長

主任技師(設計)

技師（Ａ）
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 代価表・施工パッケージ  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

番号：3   

名称：整備手法の検討　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 10.00 62,200.00 622,000

人 15.00 55,200.00 828,000

人 11.00 45,300.00 498,300

人 17.00 35,600.00 605,200

人 8.00 31,600.00 252,800

2,806,300.00 2,806,300

番号：4   

名称：安全対策の検討　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.50 62,200.00 155,500

人 3.00 55,200.00 165,600

人 2.00 45,300.00 90,600

人 3.00 35,600.00 106,800

人 2.00 31,600.00 63,200

581,700.00 581,700合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

合　　計 作業能力：1.00式

主任技師(設計)

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

主任技師(設計)

技師（Ａ）
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 代価表・施工パッケージ  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

番号：5   

名称：環境対策の検討　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.50 62,200.00 155,500

人 3.00 55,200.00 165,600

人 2.00 45,300.00 90,600

人 3.00 35,600.00 106,800

人 2.00 31,600.00 63,200

581,700.00 581,700

番号：6   

名称：数量計算　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.00 45,300.00 90,600

人 5.00 35,600.00 178,000

人 17.00 31,600.00 537,200

805,800.00 805,800

番号：7   

名称：図面作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.00 45,300.00 135,900

人 10.00 35,600.00 356,000

人 21.00 31,600.00 663,600

1,155,500.00 1,155,500

技師（Ｃ）

技術員

合　　計 作業能力：1.00式

技術員

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

主任技師(設計)

技師（Ａ）
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 代価表・施工パッケージ  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

番号：8   

名称：工程計画・年次別施工量の検討　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 8.00 62,200.00 497,600

人 9.00 55,200.00 496,800

人 8.00 45,300.00 362,400

人 10.00 35,600.00 356,000

人 4.00 31,600.00 126,400

1,839,200.00 1,839,200

番号：9   

名称：概算工事費の算定　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.50 55,200.00 82,800

人 1.50 45,300.00 67,950

人 2.50 35,600.00 89,000

239,750.00 239,750

番号：10   

名称：航路埋没の現況整理　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.50 55,200.00 193,200

人 2.50 45,300.00 113,250

人 4.50 35,600.00 160,200

人 4.00 31,600.00 126,400

593,050.00 593,050

技師（Ｃ）

技術員

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技師（Ｃ）

技術員

合　　計 作業能力：1.00式

主任技師(設計)

技師（Ａ）

技師（Ｂ）
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 代価表・施工パッケージ  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

番号：11   

名称：航路埋没の予測　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.50 62,200.00 155,500

人 3.00 55,200.00 165,600

人 2.00 45,300.00 90,600

人 3.00 35,600.00 106,800

人 1.00 31,600.00 31,600

550,100.00 550,100

番号：12   

名称：関係者説明資料作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.00 62,200.00 62,200

人 1.50 55,200.00 82,800

人 2.00 45,300.00 90,600

人 1.50 35,600.00 53,400

人 1.00 31,600.00 31,600

320,600.00 320,600

番号：13   

名称：事前協議　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.00 62,200.00 62,200

人 1.00 55,200.00 55,200

117,400.00 117,400

主任技師(設計)

技師（Ａ）

合　　計 作業能力：1.00回

技師（Ｃ）

技術員

合　　計 作業能力：1.00式

主任技師(設計)

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

合　　計 作業能力：1.00式

主任技師(設計)

技師（Ａ）

技師（Ｂ）
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 代価表・施工パッケージ  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

番号：14   

名称：中間報告　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.00 62,200.00 62,200

人 1.00 55,200.00 55,200

117,400.00 117,400

番号：15   

名称：最終報告　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.00 70,900.00 70,900

人 1.00 62,200.00 62,200

人 1.00 55,200.00 55,200

188,300.00 188,300

番号：16   

名称：業務完成図書作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.50 62,200.00 93,300

人 2.50 55,200.00 138,000

人 2.50 45,300.00 113,250

人 2.50 35,600.00 89,000

433,550.00 433,550

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00回

主任技師(設計)

技師（Ａ）

技師長

主任技師(設計)

技師（Ａ）

主任技師(設計)

技師（Ａ）

合　　計 作業能力：1.00回
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 代価表・施工パッケージ  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

番号：17   

名称：公開用成果品の作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 35,600.00 17,800

17,800.00 17,800

番号：18   

名称：照査　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.50 62,200.00 93,300

人 1.00 55,200.00 55,200

148,500.00 148,500

番号：19   

名称：事務用品費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 105,388.00 105,388

105,388.00 105,388

番号：20   

名称：業務成果品　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 89,000.00 89,000

89,000.00 89,000

合　　計 作業能力：1.00式

業務成果品費

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

合　　計 作業能力：1.00式

事務用品費

技師（Ｃ）

合　　計 作業能力：1.00式

主任技師(設計)
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 代価表・施工パッケージ  浜田港等港湾施設整備手法等検討業務     

番号：21   

名称：施工実態調査　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

工種 1.00 42,000.00 42,000

42,000.00 42,000

モニタリング調査

合　　計 作業能力：1.00式
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