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総括表 浜田港港湾施設整備効果検討業務

1

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

直接原価 11,009,550 ＋ 190,995 11,200,545

直接人件費 11,009,550

直接経費 190,995

その他原価 11,009,550 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) 5,928,642

業務原価 11,200,545 ＋ 5,928,642 17,129,187

一般管理費等 17,129,187 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) － 3,254 9,220,813

業務価格 17,129,187 ＋ 9,220,813 26,350,000

消費税等相当額 26,350,000 × 10.00% 2,635,000

業務委託料 26,350,000 ＋ 2,635,000 28,985,000



積算内訳表 浜田港港湾施設整備効果検討業務

1

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

直接原価 11,200,545

浜田港港湾施設整備効果検討業務 11,200,545

浜田港港湾施設整備効果検討業務 11,200,545

直接人件費 11,009,550

計画準備 448,100

1 計画準備 1.00 448,100 448,100

式

現況特性等の把握 3,351,000

2 現況特性等の把握 10.00 335,100 3,351,000

項目

ヒアリング 834,000

3 ヒアリング 5.00 166,800 834,000

箇所

整備効果検討（防波堤（新北）） 2,520,150

4 需要の推計 1.00 521,650 521,650

式

5 避泊需要の推計 1.00 600,050 600,050

式

6 便益の計測 1.00 600,050 600,050

式

7 費用対効果分析 1.00 129,700 129,700

式

8 貨幣換算しない効果の検討 1.00 367,350 367,350

式



積算内訳表 浜田港港湾施設整備効果検討業務

2

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

9 資料の作成 1.00 301,350 301,350

式

整備効果検討（国際物流ターミナル） 2,654,800

10 需要の推計 1.00 889,000 889,000

式

11 便益の計測 1.00 967,400 967,400

式

12 費用対効果分析 1.00 129,700 129,700

式

13 貨幣換算しない効果の検討 1.00 367,350 367,350

式

14 資料の作成 1.00 301,350 301,350

式

協議・報告 710,000

15 事前協議 1.00 126,500 126,500

回

16 中間報告 3.00 126,500 379,500

回

17 最終報告 1.00 204,000 204,000

回

成果物 491,500

18 業務完成図書作成 1.00 491,500 491,500

式

直接経費 190,995

事務用品費 102,995

19 事務用品費 1.00 102,995 102,995

式



積算内訳表 浜田港港湾施設整備効果検討業務

3

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

成果 88,000

20 業務成果品 1.00 88,000 88,000

式



代価表・施工パッケージ 浜田港港湾施設整備効果検討業務

1

番号：1

名称：計画準備 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

技師長
人 1.00 77,500.00 77,500

主任技師(設計)
人 1.50 66,900.00 100,350

技師（Ａ）
人 2.50 59,600.00 149,000

技師（Ｂ）
人 2.50 48,500.00 121,250

合 計 作業能力：1.00式 448,100.00 448,100

番号：2

名称：現況特性等の把握 1項目当（1項目）

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

技師（Ａ）
人 1.50 59,600.00 89,400

技師（Ｂ）
人 1.50 48,500.00 72,750

技師（Ｃ）
人 2.50 40,300.00 100,750

技術員
人 2.00 36,100.00 72,200

合 計 作業能力：1.00項目 335,100.00 335,100

番号：3

名称：ヒアリング 1箇所当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 1.00 66,900.00 66,900

技師（Ａ）
人 1.00 59,600.00 59,600

技師（Ｃ）
人 1.00 40,300.00 40,300

合 計 作業能力：1.00箇所 166,800.00 166,800



代価表・施工パッケージ 浜田港港湾施設整備効果検討業務

2

番号：4

名称：需要の推計 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 2.00 66,900.00 133,800

技師（Ａ）
人 3.00 59,600.00 178,800

技師（Ｃ）
人 2.50 40,300.00 100,750

技術員
人 3.00 36,100.00 108,300

合 計 作業能力：1.00式 521,650.00 521,650

番号：5

名称：避泊需要の推計 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 2.50 66,900.00 167,250

技師（Ａ）
人 3.00 59,600.00 178,800

技師（Ｂ）
人 2.00 48,500.00 97,000

技師（Ｃ）
人 3.00 40,300.00 120,900

技術員
人 1.00 36,100.00 36,100

合 計 作業能力：1.00式 600,050.00 600,050



代価表・施工パッケージ 浜田港港湾施設整備効果検討業務

3

番号：6

名称：便益の計測 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 2.50 66,900.00 167,250

技師（Ａ）
人 3.00 59,600.00 178,800

技師（Ｂ）
人 2.00 48,500.00 97,000

技師（Ｃ）
人 3.00 40,300.00 120,900

技術員
人 1.00 36,100.00 36,100

合 計 作業能力：1.00式 600,050.00 600,050

番号：7

名称：費用対効果分析 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

技師（Ａ）
人 1.50 59,600.00 89,400

技師（Ｃ）
人 1.00 40,300.00 40,300

合 計 作業能力：1.00式 129,700.00 129,700

番号：8

名称：貨幣換算しない効果の検討 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 1.50 66,900.00 100,350

技師（Ａ）
人 1.50 59,600.00 89,400

技師（Ｂ）
人 2.00 48,500.00 97,000

技師（Ｃ）
人 2.00 40,300.00 80,600

合 計 作業能力：1.00式 367,350.00 367,350



代価表・施工パッケージ 浜田港港湾施設整備効果検討業務

4

番号：9

名称：資料の作成 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 1.00 66,900.00 66,900

技師（Ａ）
人 1.50 59,600.00 89,400

技師（Ｂ）
人 1.00 48,500.00 48,500

技師（Ｃ）
人 1.50 40,300.00 60,450

技術員
人 1.00 36,100.00 36,100

合 計 作業能力：1.00式 301,350.00 301,350

番号：10

名称：需要の推計 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 3.50 66,900.00 234,150

技師（Ａ）
人 4.50 59,600.00 268,200

技師（Ｂ）
人 2.00 48,500.00 97,000

技師（Ｃ）
人 4.50 40,300.00 181,350

技術員
人 3.00 36,100.00 108,300

合 計 作業能力：1.00式 889,000.00 889,000



代価表・施工パッケージ 浜田港港湾施設整備効果検討業務

5

番号：11

名称：便益の計測 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 4.00 66,900.00 267,600

技師（Ａ）
人 4.50 59,600.00 268,200

技師（Ｂ）
人 4.00 48,500.00 194,000

技師（Ｃ）
人 5.00 40,300.00 201,500

技術員
人 1.00 36,100.00 36,100

合 計 作業能力：1.00式 967,400.00 967,400

番号：12

名称：費用対効果分析 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

技師（Ａ）
人 1.50 59,600.00 89,400

技師（Ｃ）
人 1.00 40,300.00 40,300

合 計 作業能力：1.00式 129,700.00 129,700

番号：13

名称：貨幣換算しない効果の検討 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 1.50 66,900.00 100,350

技師（Ａ）
人 1.50 59,600.00 89,400

技師（Ｂ）
人 2.00 48,500.00 97,000

技師（Ｃ）
人 2.00 40,300.00 80,600

合 計 作業能力：1.00式 367,350.00 367,350



代価表・施工パッケージ 浜田港港湾施設整備効果検討業務

6

番号：14

名称：資料の作成 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 1.00 66,900.00 66,900

技師（Ａ）
人 1.50 59,600.00 89,400

技師（Ｂ）
人 1.00 48,500.00 48,500

技師（Ｃ）
人 1.50 40,300.00 60,450

技術員
人 1.00 36,100.00 36,100

合 計 作業能力：1.00式 301,350.00 301,350

番号：15

名称：事前協議 1回当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 1.00 66,900.00 66,900

技師（Ａ）
人 1.00 59,600.00 59,600

合 計 作業能力：1.00回 126,500.00 126,500

番号：16

名称：中間報告 1回当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 1.00 66,900.00 66,900

技師（Ａ）
人 1.00 59,600.00 59,600

合 計 作業能力：1.00回 126,500.00 126,500



代価表・施工パッケージ 浜田港港湾施設整備効果検討業務

7

番号：17

名称：最終報告 1回当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

技師長
人 1.00 77,500.00 77,500

主任技師(設計)
人 1.00 66,900.00 66,900

技師（Ａ）
人 1.00 59,600.00 59,600

合 計 作業能力：1.00回 204,000.00 204,000

番号：18

名称：業務完成図書作成 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

主任技師(設計)
人 1.50 66,900.00 100,350

技師（Ａ）
人 2.50 59,600.00 149,000

技師（Ｂ）
人 2.50 48,500.00 121,250

技師（Ｃ）
人 3.00 40,300.00 120,900

合 計 作業能力：1.00式 491,500.00 491,500

番号：19

名称：事務用品費 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

事務用品費
式 1.00 102,995.00 102,995

合 計 作業能力：1.00式 102,995.00 102,995



代価表・施工パッケージ 浜田港港湾施設整備効果検討業務

8

番号：20

名称：業務成果品 1式当り

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考

業務成果品費
式 1.00 88,000.00 88,000

合 計 作業能力：1.00式 88,000.00 88,000


