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 合併積算総括表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

2,498,230

77,643

2,575,873 × 53.8% － 1,692 1,384,127

2,498,230 ＋ 77,643 ＋ 1,384,127 3,960,000

3,960,000

152,188,236

12,518,453 ＋ 27,267,775 39,786,228

5,260,244 ＋ 6,624,936 ＋ 633,273 12,518,453

5,260,244

103,514,633 × 6.40% ((4.77% ×1.00 ＋1.50%) × 1.02) 6,624,936

98,948,986 × 0.64% 633,273

116,033,086 × 23.50% ((21.69% ＋1.13%) × 1.03) 27,267,775

152,188,236 ＋ 39,786,228 191,974,464

143,300,861 × 16.32% (16.32% × 1.00) － 8,484 23,378,216

143,300,861 × 0.04% 57,320

191,974,464 ＋ 23,378,216 ＋ 57,320 215,410,000

3,960,000 ＋ 215,410,000 219,370,000

219,370,000 × 10.00% 21,937,000

        現場管理費

      直接調査費

      間接調査費

      諸経費

    一般調査業務費

  調査業務費

      直接工事費

      間接工事費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ）

          共通仮設費（ 率 ）

          現場環境改善費

    工事原価

    一般管理費等

    契約保証費

  工事価格

  合計価格

  消費税等相当額
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 合併積算総括表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

241,307,000請負工事費
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 合併積算内訳表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

2,575,873

2,575,873

2,498,230

411,655

151,745

3.10 48,950 151,745

ｍ

75,200

2.00 37,600 75,200

本

31,340

1.00 31,340 31,340

式

153,370

1.00 153,370 153,370

式

2,086,575

1,553,875

15.50 100,250 1,553,875

ｍ

376,000

10.00 37,600 376,000

本

156,700

        乱れの少ない試料採取

          1-6 原位置試験・乱れの少ない試料採取
              (陸上施工)

事後調査

        土質試験

      直接調査

        ボーリング

          1-5 陸上ボーリング 事後調査

          1-3 力学試験

        成果

          1-4 報告書作成費(直接経費)

        乱れの少ない試料採取

          1-2 原位置試験・乱れの少ない試料採取
              (陸上施工)

事前調査

        配合試験

      直接調査

        ボーリング

          1-1 陸上ボーリング 事前調査

調査費

  土質調査業務

    直接調査
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 合併積算内訳表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

1.00 156,700 156,700

式

77,643

77,643

60,156

1.00 30,078 30,078

式

1.00 30,078 30,078

式

17,487

1.00 17,487 17,487

式

152,188,236

145,740,649

145,740,649

2,943,737

2,937,500

82.00 32,700 2,681,400

孔

13.00 19,700 256,100

孔

1,637

1.00 1,637 1,637

ｍ３

4,600

1.00 4,600 4,600

ｍ３

          2-4 処分費(m3) アスファルト

        殻運搬

          2-3 殻運搬 アスファルト

        殻処分

        削孔工

          2-1 アスファルト削孔 φ300,t=20cm

          2-2 アスファルト削孔 φ300,t=10cm

  岸壁(-12m)改良

    陸上地盤改良工

      構造物取壊し工

        施工管理

          1-10 施工管理費

直接工事費

        運搬

          1-8 試料運搬① 事前調査

          1-9 試料運搬② 事後調査

          1-7 力学試験

    間接調査

      間接調査

2



 合併積算内訳表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

50,776

8,448

8.00 933 7,464

ｍ２

8.00 123 984

ｍ２

21,024

8.00 2,591 20,728

ｍ２

8.00 37 296

ｍ２

21,304

8.00 2,663 21,304

ｍ２

89,658,686

89,658,686

653.60 27,175 17,761,580

ｍ３

65.00 150,790 9,801,350

日

65.00 203,816 13,248,040

日

127.00 144,662 18,372,074

日

18.00 144,662 2,603,916

日

379.00 13,310 5,044,490

ｍ

581.60 14,110 8,206,376

ｍ３

55,941.00 130 7,272,330

L

          2-16 造成消耗材料費

          2-17 動力用水費 軽油

          2-13 OPTジェット造成供用日

          2-14 OPTジェット造成供用日(作業不可
               ）

          2-15 削孔消耗材料費

          2-10 固化材

          2-11 OPTジェット造成工

          2-12 OPTジェット造成運転日

          2-9 機械舗設(小規模)

      固化工

        深層混合処理杭

          2-7 機械舗設(小規模)

          2-8 タックコート

        表層

          2-5 路盤材敷均し転圧

          2-6 プライムコート

        基層

      アスファルト舗装工

        下層路盤
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 合併積算内訳表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

1.00 1,393,590 1,393,590

回

18.00 291,830 5,252,940

回

1,404.00 500 702,000

ｍ３

53,087,450

53,087,450

1,219.00 43,550 53,087,450

ｍ３

6,447,587

3,928,908

183,122

183,122

101.00 623.4 62,963

ｍ２

22.00 156.2 3,436

ｍ２

21.00 2,857 59,997

ｍ

7.00 526.1 3,682

ｍ

2.00 1,637 3,274

ｍ３

30.00 1,659 49,770

ｍ３

30,365

30,365

50.00 219.7 10,985

ｍ３

      土工

        土砂撤去

          2-28 床掘り

          2-25 舗装版切断 仮復旧アスファルト舗装版切断　t=10cm

          2-26 殻運搬 アスファルト殻

          2-27 殻運搬 コンクリート殻

          2-22 舗装版破砕 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕

          2-23 舗装版破砕 仮復旧アスファルト破砕

          2-24 舗装版切断 既設コンクリート舗装　t=30cm

    桁製作(海桁(7スパン)）

      構造物取壊し工

        舗装版破砕

        泥水処理

          2-21 汚泥処理費

  岸壁(-12m)改良

          2-19 OPTジェットマシン移動据付

          2-20 技術料

      泥水処理

          2-18 組立解体費（移動含む）
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 合併積算内訳表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

50.00 387.6 19,380

ｍ３

147,200

147,200

2.00 4,600 9,200

ｍ３

30.00 4,600 138,000

ｍ３

120,706

120,706

4.00 27,250 109,000

ｍ３

3.00 3,902 11,706

ｍ２

2,832,629

2,796,335

788.00 190 149,720

ｋｇ

2,874.00 188 540,312

ｋｇ

12.00 2,520 30,240

本

116.00 88 10,208

ｋｇ

30.00 5,080 152,400

組

1.00 205,000 205,000

組

1.00 202,000 202,000

組

1.00 206,000 206,000

組

          2-41 ケーブル溝鋼板設置 海桁　標準部-3 (7スパン)

          2-38 レール用設置鋼材 海桁　標準部-1,2,3 (7スパン)

          2-39 ケーブル溝鋼板設置 海桁　標準部-1 (7スパン)

          2-40 ケーブル溝鋼板設置 海桁　標準部-2 (7スパン)

          2-35 鉄筋加工組立 SD345 D16～25

          2-36 吊鉄筋　材料 φ28　L=2000

          2-37 吊鉄筋・吊バー組立

      上部ブロック工

        上部ブロック製作 海桁

          2-34 鉄筋加工組立 SD345 D13

        均しｺﾝｸﾘｰﾄ

          2-32 ｺﾝｸﾘｰﾄ 均しコンクリート

          2-33 型枠

          2-30 処分費(m3) アスファルト殻

          2-31 処分費(m3) コンクリート殻

      場所打擁壁工

          2-29 土砂等運搬

      運搬処理工

        殻処分
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 合併積算内訳表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

4.00 8,596 34,384

本

3.00 5,150 15,450

本

96.00 4,171 400,416

ｍ２

31.00 25,671 795,801

ｍ３

14.00 3,886 54,404

枚

36,294

3.00 12,098 36,294

個

4,165

4,165

0.01 416,557 4,165

ｍ３

7,622

7,622

2.00 3,811 7,622

ｍ

53,222

53,222

0.63 43,900 27,657

ｍ３

12.60 2,029 25,565

ｍ２

8,932

8,932

      作業土工

        埋戻し

        レール箱抜き部

          2-50 レール箱抜き部復旧 海桁　7スパン

          2-51 路盤材敷均し転圧(人力)

        現場鋼材切断

          2-49 ガス切断 海桁　標準部-1,2,3 (7スパン)

      レール箱抜き部

        無収縮モルタル

          2-48 無収縮モルタル 海桁　標準部-1,2,3 (7スパン)

      現場鋼材切断工

        上部ブロック据付 海桁

          2-47 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携
               方式)

      無収縮モルタル

          2-44 鋼製型枠組立組外

          2-45 コンクリート打設

          2-46 グレーチング据付

          2-42 水抜きパイプ設置 海桁　標準部-1,2,3 (7スパン)

          2-43 水抜きパイプ設置 海桁　標準部-1,2,3 (7スパン)
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 合併積算内訳表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

20.00 446.6 8,932

ｍ３

540,945

75,573

81.00 933 75,573

ｍ２

219,834

81.00 2,591 209,871

ｍ２

81.00 123 9,963

ｍ２

218,700

81.00 2,663 215,703

ｍ２

81.00 37 2,997

ｍ２

26,838

14.00 1,917 26,838

ｍ２

2,518,679

2,518,679

2,518,679

1,261.00 190 239,590

ｋｇ

750.00 188 141,000

ｋｇ

20.00 1,890 37,800

本

135.00 88 11,880

ｋｇ

          2-60 鉄筋加工組立 SD345 D16～25

          2-61 吊鉄筋　材料 φ28　L=2000

          2-62 吊鉄筋・吊バー組立

      上部ブロック工

        上部ブロック製作 陸桁

          2-59 鉄筋加工組立 SD345 D13

        吸出し防止材(全面)設置

          2-58 吸出し防止材(全面)設置

    桁製作(陸桁7スパン)

        表層

          2-56 機械舗設(小規模)

          2-57 タックコート

        基層

          2-54 機械舗設(小規模)

          2-55 プライムコート

      アスファルト舗装工

        下層路盤

          2-53 路盤材敷均し転圧

          2-52 埋戻し
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 合併積算内訳表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

40.00 5,080 203,200

組

5.00 8,678 43,390

本

140.00 4,171 583,940

ｍ２

49.00 25,671 1,257,879

ｍ３

5,260,244

5,260,244

5,260,244

178,800

178,800

1.00 29,200 29,200

式

1.00 149,600 149,600

式

5,081,444

2,134,494

1.00 2,134,494 2,134,494

式

2,305,400

1.00 2,305,400 2,305,400

回

641,550

47.00 13,650 641,550

人日

          2-70 OPTジェット運搬工

        交通誘導警備員

          2-71 交通誘導警備員B

        建設機械器具等運搬

          2-69 分解組立運搬

        建設機械器具等運搬

          2-67 技術管理費 六価クロム溶出試験

          2-68 技術管理費 モニタリング調査

      運搬費

    共通仮設費

      技術管理費

        技術管理

          2-66 コンクリート打設

共通仮設費(積上）

  共通仮設

          2-63 レール用設置鋼材 陸桁　標準部

          2-64 水抜きパイプ設置 陸桁　標準部

          2-65 鋼製型枠組立組外
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：1-1   

名称：陸上ボーリング　事前調査 1日当り（3ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 3.00 48,950.00 146,850

48,950.00 146,850

番号：1-2   

名称：原位置試験・乱れの少ない試料採取(陸上施工)　事前調査 1日当り（3本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 3.00 37,600.00 112,800

37,600.00 112,800

番号：1-3   

名称：力学試験　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 2.00 15,670.00 31,340

31,340.00 31,340

番号：1-4   

名称：報告書作成費(直接経費)　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.60 53,800.00 86,080

人 1.20 39,100.00 46,920

人 0.70 29,100.00 20,370

153,370.00 153,370合　　計 作業能力：1.00式

地質調査技師

主任地質調査員

地質調査員

合　　計 作業能力：3.00本

一軸圧縮試験

合　　計 作業能力：1.00式

土質ボーリング (径116mm)レキ混り土砂

合　　計 作業能力：3.00ｍ

サンプリング ロータリー式三重管サンプリング
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：1-5   

名称：陸上ボーリング　事後調査 1日当り（2ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 2.00 100,250.00 200,500

100,250.00 200,500

番号：1-6   

名称：原位置試験・乱れの少ない試料採取(陸上施工)　事後調査 1日当り（3本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 3.00 37,600.00 112,800

37,600.00 112,800

番号：1-7   

名称：力学試験　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 10.00 15,670.00 156,700

156,700.00 156,700

番号：1-8   

名称：試料運搬①　事前調査 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 53,800.00 26,900

日 0.50 6,357.00 3,178 6.00H / 8H

30,078.00 30,078合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00式

地質調査技師

交通車 ライトバン 2L

サンプリング ロータリー式三重管サンプリング

合　　計 作業能力：3.00本

一軸圧縮試験

土質ボーリング (径116mm)玉石混り土砂

合　　計 作業能力：2.00ｍ

2



 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：1-9   

名称：試料運搬②　事後調査 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 53,800.00 26,900

日 0.50 6,357.00 3,178 6.00H / 8H

30,078.00 30,078

番号：1-10   

名称：施工管理費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 17,487.00 17,487

17,487.00 17,487

番号：2-1   

名称：アスファルト削孔　φ300,t=20cm 孔（1孔）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

孔 1.000 32,700.00 32,700

32,700.00 32,700

番号：2-2   

名称：アスファルト削孔　φ300,t=10cm 孔（1孔）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

孔 1.000 19,700.00 19,700

19,700.00 19,700合　　計 作業能力：1.00孔

ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔 φ300mm, t=20cm

合　　計 作業能力：1.00孔

ｱｽﾌｧﾙﾄ削孔 φ300mm, t=10cm

合　　計 作業能力：1.00式

施工管理費

合　　計 作業能力：1.00式

地質調査技師

交通車 ライトバン 2L
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-3   

名称：殻運搬　アスファルト 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,637 1,637

1,637 1,637

番号：2-4   

名称：処分費(m3)　アスファルト 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 4,600.00 460,000

4,600.00 460,000

番号：2-5   

名称：路盤材敷均し転圧　 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 256.00 3,100.00 793,600

日 0.50 51,956.00 25,978 5.10H / 8H

日 0.80 45,885.00 36,708 5.10H / 8H

日 0.40 44,891.00 17,956 5.10H / 8H

人 3.00 18,060.00 54,180

％ 0.50 928,422.00 4,642

933.00 933,064

普通作業員

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10～12t

処分費

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

再生クラッシャラン(舗装) 各種

殻運搬 アスファルト

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-6   

名称：プライムコート　 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 1,020.00 116.00 118,320

日 0.06 40,280.00 2,416 4.70H / 8H

％ 2.00 118,320.00 2,366

123.00 123,102

番号：2-7   

名称：機械舗設(小規模)　 1日当り（370ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 45.65 12,900.00 588,885

日 1.00 76,230.00 76,230 1.00H / 8H

日 1.00 37,314.00 37,314 1.00H / 8H

日 1.00 37,920.00 37,920 1.00H / 8H

人 1.00 23,210.00 23,210

人 4.00 21,320.00 85,280

人 5.00 18,060.00 90,300

％ 10.00 198,790.00 19,879

2,591.00 959,018合　　計 作業能力：370.00ｍ２

特殊作業員

普通作業員

雑材料 労務費の%

ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10～12t

タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

世話役

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

粗粒度アスファルトコンクリート 各種

アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策
型)

クローラ型 2.4～6.0m

アスファルト乳剤 PK-3

ディストリビュータ 自走式 2000～3000L

雑材料 特定項目の%
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-8   

名称：タックコート　 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 310.00 116.00 35,960

日 0.03 40,280.00 1,208 4.70H / 8H

％ 2.00 35,960.00 719

37.00 37,887

番号：2-9   

名称：機械舗設(小規模)　 1日当り（370ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 42.74 14,400.00 615,456

日 1.00 76,230.00 76,230 1.00H / 8H

日 1.00 37,314.00 37,314 1.00H / 8H

日 1.00 37,920.00 37,920 1.00H / 8H

人 1.00 23,210.00 23,210

人 4.00 21,320.00 85,280

人 5.00 18,060.00 90,300

％ 10.00 198,790.00 19,879

2,663.00 985,589

雑材料 労務費の%

合　　計 作業能力：370.00ｍ２

世話役

特殊作業員

普通作業員

アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策
型)

クローラ型 2.4～6.0m

ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10～12t

タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

雑材料 特定項目の%

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

密粒度アスファルトコンクリート 各種

アスファルト乳剤 PK-4

ディストリビュータ 自走式 2000～3000L
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-10   

名称：固化材　 m3当り（1ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 0.50 14,350.00 7,175

ｋｇ 10.00 2,000.00 20,000

27,175.00 27,175

番号：2-11   

名称：OPTジェット造成工　 日当り（1日）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.00 23,210.00 23,210

人 2.00 24,360.00 48,720

人 1.00 21,320.00 21,320

人 1.00 21,420.00 21,420

人 2.00 18,060.00 36,120

150,790.00 150,790

普通作業員

合　　計 作業能力：1.00日

とび工

特殊作業員

電工

混和剤

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

世話役

セメント 深層混合処理用
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-12   

名称：OPTジェット造成運転日　 日当り（1日）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 22,900.00 22,900

日 1.00 57,300.00 57,300

日 1.00 15,000.00 15,000

日 1.00 15,500.00 15,500

日 1.00 5,470.00 5,470

日 3.00 302.00 906

日 1.00 3,890.00 3,890

日 1.00 5,600.00 5,600

日 1.00 3,000.00 3,000

日 1.00 5,050.00 5,050

日 1.00 17,300.00 17,300

日 2.00 3,700.00 7,400

日 1.00 44,500.00 44,500

203,816.00 203,816合　　計 作業能力：1.00日

発電機 500kVA

排泥処理ポンプ 22kW

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 25t吊

コンプレッサー 1.05MPa

発電機 125kVA

発電機 220kVA

セメントサイロ 30t

水中ポンプ 5.5kW

流量計

超高圧ポンプ（硬化材用） 220kW

超高圧ポンプ（水用） 55kW

スラリープラント 21kW

削孔・造成マシン 30kW
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-13   

名称：OPTジェット造成供用日　 日当り（1日）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 26,500.00 26,500

日 1.00 34,600.00 34,600

日 1.00 9,050.00 9,050

日 1.00 16,100.00 16,100

日 1.00 3,300.00 3,300

日 3.00 174.00 522

日 1.00 3,750.00 3,750

日 1.00 7,490.00 7,490

日 2.00 2,150.00 4,300

日 1.00 4,210.00 4,210

日 1.00 7,080.00 7,080

日 1.00 24,300.00 24,300

日 2.00 1,730.00 3,460

144,662.00 144,662

発電機 500kVA

排泥処理ポンプ 22kW

合　　計 作業能力：1.00日

水槽 20m3

発電機 125kVA

発電機 220kVA

水中ポンプ 5.5kW

流量計

コンプレッサー 1.05MPa

超高圧ポンプ（水用） 55kW

スラリープラント 21kW

セメントサイロ 30t

削孔・造成マシン 30kW

超高圧ポンプ（硬化材用） 220kW
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-14   

名称：OPTジェット造成供用日(作業不可）　 日当り（1日）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 26,500.00 26,500

日 1.00 34,600.00 34,600

日 1.00 9,050.00 9,050

日 1.00 16,100.00 16,100

日 1.00 3,300.00 3,300

日 3.00 174.00 522

日 1.00 3,750.00 3,750

日 1.00 7,490.00 7,490

日 2.00 2,150.00 4,300

日 1.00 4,210.00 4,210

日 1.00 7,080.00 7,080

日 1.00 24,300.00 24,300

日 2.00 1,730.00 3,460

144,662.00 144,662

番号：2-15   

名称：削孔消耗材料費　 m当り（1ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.00 13,310.00 13,310

13,310.00 13,310合　　計 作業能力：1.00ｍ

排泥処理ポンプ 22kW

合　　計 作業能力：1.00日

OPTジェット工 削孔消耗材料費

発電機 125kVA

発電機 220kVA

発電機 500kVA

流量計

コンプレッサー 1.05MPa

水槽 20m3

スラリープラント 21kW

セメントサイロ 30t

水中ポンプ 5.5kW

削孔・造成マシン 30kW

超高圧ポンプ（硬化材用） 220kW

超高圧ポンプ（水用） 55kW
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-16   

名称：造成消耗材料費　 m3当り（1ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 14,110.00 14,110

14,110.00 14,110

番号：2-17   

名称：動力用水費　軽油 L当り（1L）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 1.00 130.00 130

130.00 130

番号：2-18   

名称：組立解体費（移動含む）　 回当り（1回）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 5.00 23,210.00 116,050

人 10.00 24,360.00 243,600

人 5.00 21,320.00 106,600

人 5.00 24,890.00 124,450

人 5.00 21,420.00 107,100

人 10.00 18,060.00 180,600

台 5.00 77,700.00 388,500

％ 10.00 1,266,900.00 126,690

1,393,590.00 1,393,590

仮設材料費

合　　計 作業能力：1.00回

電工

普通作業員

ラフテレーンクレーン

とび工

特殊作業員

溶接工

軽油

合　　計 作業能力：1.00L

世話役

造成消耗材

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-19   

名称：OPTジェットマシン移動据付　 回（1回）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 1.00 291,830.00 291,830

291,830.00 291,830

番号：2-20   

名称：技術料　 m3当り（1ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 500.00 500

500.00 500

番号：2-21   

名称：汚泥処理費　 m3当り（1000ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

車 167.000 150,000.00 25,050,000

ｍ３ 1,000.000 18,500.00 18,500,000

43,550.00 43,550,000

番号：2-22   

名称：舗装版破砕　既設ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 623.4 623.4

623.4 623.4

舗装版破砕 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

収集運搬費

汚泥処分費

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00回

特許使用料

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

OPTジェット工法マシン移動据付
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-23   

名称：舗装版破砕　仮復旧アスファルト破砕 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 156.2 156.2

156.2 156.2

番号：2-24   

名称：舗装版切断　既設コンクリート舗装　t=30cm 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 2,857 2,857

2,857 2,857

番号：2-25   

名称：舗装版切断　仮復旧アスファルト舗装版切断　t=10cm 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 526.1 526.1

526.1 526.1

番号：2-26   

名称：殻運搬　アスファルト殻 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,637 1,637

1,637 1,637合　　計 作業能力：1.00ｍ３

舗装版切断 仮復旧アスファルト舗装版切断　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ

殻運搬 アスファルト殻

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

舗装版切断 既設コンクリート舗装　t=30cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ

舗装版破砕 仮復旧アスファルト破砕
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-27   

名称：殻運搬　コンクリート殻 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,659 1,659

1,659 1,659

番号：2-28   

名称：床掘り　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 219.7 219.7

219.7 219.7

番号：2-29   

名称：土砂等運搬　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 387.6 387.6

387.6 387.6

番号：2-30   

名称：処分費(m3)　アスファルト殻 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 4,600.00 460,000

4,600.00 460,000

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 アスファルト

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

床掘り

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂等運搬

殻運搬 コンクリート殻

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-31   

名称：処分費(m3)　コンクリート殻 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 4,600.00 460,000

4,600.00 460,000

番号：2-32   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ　均しコンクリート 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 27,250 27,250

27,250 27,250

番号：2-33   

名称：型枠　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,902 3,902

3,902 3,902

番号：2-34   

名称：鉄筋加工組立　SD345 D13 1000ｋｇ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 1,020.00 115.00 117,300

ｋｇ 1,000.00 69.30 69,300

日 0.10 40,400.00 4,040 8H

190.00 190,640合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ

鉄筋(異形) SD345 D13

鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) クレーン抜き

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

処分費 コンクリート殻

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ 均しコンクリート
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-35   

名称：鉄筋加工組立　SD345 D16～25 1000ｋｇ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 1,020.00 113.00 115,260

ｋｇ 1,000.00 69.30 69,300

日 0.10 40,400.00 4,040 8H

188.00 188,600

番号：2-36   

名称：吊鉄筋　材料　φ28　L=2000 本（1本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 1.00 2,520.00 2,520

2,520.00 2,520

番号：2-37   

名称：吊鉄筋・吊バー組立　 1000ｋｇ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 1,000.00 84.00 84,000

日 0.10 40,400.00 4,040 8H

88.00 88,040

番号：2-38   

名称：レール用設置鋼材　海桁　標準部-1,2,3 (7スパン) 組当り（1組）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 1.00 870.00 870

式 1.00 4,210.00 4,210

5,080.00 5,080合　　計 作業能力：1.00組

合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ

レール設置用アンカー

アンカー筋設置

合　　計 作業能力：1.00本

吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ

吊鉄筋 φ28　L=2000

鉄筋(異形） SD345 D16～25

鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) クレーン抜き
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-39   

名称：ケーブル溝鋼板設置　海桁　標準部-1 (7スパン) 組当り（1組）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 1.00 104,000.00 104,000

式 1.00 101,000.00 101,000

205,000.00 205,000

番号：2-40   

名称：ケーブル溝鋼板設置　海桁　標準部-2 (7スパン) 組当り（1組）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 1.00 101,000.00 101,000

式 1.00 101,000.00 101,000

202,000.00 202,000

番号：2-41   

名称：ケーブル溝鋼板設置　海桁　標準部-3 (7スパン) 組当り（1組）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 1.00 105,000.00 105,000

式 1.00 101,000.00 101,000

206,000.00 206,000

番号：2-42   

名称：水抜きパイプ設置　海桁　標準部-1,2,3 (7スパン) 本当り（1本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 1.00 341.00 341

式 1.00 8,255.00 8,255

8,596.00 8,596合　　計 作業能力：1.00本

合　　計 作業能力：1.00組

水抜きパイプ VP-30φ×1250L

水抜きパイプ設置

合　　計 作業能力：1.00組

ケーブル溝鋼板

ケーブル溝鋼板 労務＋機械

合　　計 作業能力：1.00組

ケーブル溝鋼板

ケーブル溝鋼板 労務＋機械

ケーブル溝鋼板 24-12-40BB W/C65%以下

ケーブル溝鋼板 労務＋機械
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-43   

名称：水抜きパイプ設置　海桁　標準部-1,2,3 (7スパン) 本当り（1本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 1.00 270.00 270

式 1.00 4,880.00 4,880

5,150.00 5,150

番号：2-44   

名称：鋼製型枠組立組外　 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 100.00 3,848.00 384,800

日 0.80 40,400.00 32,320 8H

4,171.00 417,120

番号：2-45   

名称：コンクリート打設　 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 10.10 20,500.00 207,050

ｍ３ 10.00 4,966.00 49,660

25,671.00 256,710合　　計 作業能力：10.00ｍ３

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

レディーミクストコンクリート 24-12-40BB W/C65%以下

コンクリート打設(方塊製作) ポンプ車

合　　計 作業能力：1.00本

鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

水抜きパイプ VP-50φ×650L

水抜きパイプ設置
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-46   

名称：グレーチング据付　 枚（100枚）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.00 296.00 29,600

枚 100.00 3,590.00 359,000

式 1.00 388,600.00 0

3,886.00 388,600

番号：2-47   

名称：ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)　 1日当り（46個）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 100,560.00 100,560 8H

日 1.00 100,560.00 100,560 8H

日 3.00 77,225.00 231,675 6.30H / 8H

人 2.00 24,360.00 48,720

人 4.00 18,060.00 72,240

％ 0.50 553,755.00 2,768

12,098.00 556,523

番号：2-48   

名称：無収縮モルタル　海桁　標準部-1,2,3 (7スパン) m3当り（1ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 1,875.00 125.00 234,375

Ｌ 338.00 539.00 182,182

416,557.00 416,557

無収縮モルタル セメント系　プレミックスタイプ

水

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

普通作業員

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：46.00個

クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

トレーラ 32t積

とび工

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

蓋版　昼間 40kg以下　制約なし

グレーチング 歩道用
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-49   

名称：ガス切断　海桁　標準部-1,2,3 (7スパン) 1日当り（12ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 12.00 3,811.00 45,732

3,811.00 45,732

番号：2-50   

名称：レール箱抜き部復旧　海桁　7スパン m3当り（1ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 43,900.00 43,900

43,900.00 43,900

番号：2-51   

名称：路盤材敷均し転圧(人力)　 1日当り（757ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 141.94 3,100.00 440,014

日 2.00 31,342.00 62,684 4.00H / 8H

人 56.80 18,060.00 1,025,808

％ 0.50 1,528,506.00 7,642

2,029.00 1,536,148

番号：2-52   

名称：埋戻し　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 446.6 446.6

446.6 446.6

埋戻し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

普通作業員

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：757.00ｍ２

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

再生クラッシャラン(舗装) 各種

振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t

ガス切断(陸上施工) 手動 20mm以上30mmまで

合　　計 作業能力：12.00ｍ

アスファルト合材復旧 レール箱抜き部
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-53   

名称：路盤材敷均し転圧　 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 256.00 3,100.00 793,600

日 0.50 51,956.00 25,978 5.10H / 8H

日 0.80 45,885.00 36,708 5.10H / 8H

日 0.40 44,891.00 17,956 5.10H / 8H

人 3.00 18,060.00 54,180

％ 0.50 928,422.00 4,642

933.00 933,064

番号：2-54   

名称：機械舗設(小規模)　 1日当り（370ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 45.65 12,900.00 588,885

日 1.00 76,230.00 76,230 1.00H / 8H

日 1.00 37,314.00 37,314 1.00H / 8H

日 1.00 37,920.00 37,920 1.00H / 8H

人 1.00 23,210.00 23,210

人 4.00 21,320.00 85,280

人 5.00 18,060.00 90,300

％ 10.00 198,790.00 19,879

2,591.00 959,018

普通作業員

雑材料 労務費の%

合　　計 作業能力：370.00ｍ２

タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

世話役

特殊作業員

粗粒度アスファルトコンクリート 各種

アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策
型)

クローラ型 2.4～6.0m

ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10～12t

普通作業員

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10～12t

再生クラッシャラン(舗装) 各種
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-55   

名称：プライムコート　 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 1,020.00 116.00 118,320

日 0.06 40,280.00 2,416 4.70H / 8H

％ 2.00 118,320.00 2,366

123.00 123,102

番号：2-56   

名称：機械舗設(小規模)　 1日当り（370ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 42.74 14,400.00 615,456

日 1.00 76,230.00 76,230 1.00H / 8H

日 1.00 37,314.00 37,314 1.00H / 8H

日 1.00 37,920.00 37,920 1.00H / 8H

人 1.00 23,210.00 23,210

人 4.00 21,320.00 85,280

人 5.00 18,060.00 90,300

％ 10.00 198,790.00 19,879

2,663.00 985,589合　　計 作業能力：370.00ｍ２

特殊作業員

普通作業員

雑材料 労務費の%

ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10～12t

タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

世話役

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

密粒度アスファルトコンクリート 各種

アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策
型)

クローラ型 2.4～6.0m

アスファルト乳剤 PK-3

ディストリビュータ 自走式 2000～3000L

雑材料 特定項目の%
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-57   

名称：タックコート　 1000ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 310.00 116.00 35,960

日 0.03 40,280.00 1,208 4.70H / 8H

％ 2.00 35,960.00 719

37.00 37,887

番号：2-58   

名称：吸出し防止材(全面)設置　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,917 1,917

1,917 1,917

番号：2-59   

名称：鉄筋加工組立　SD345 D13 1000ｋｇ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 1,020.00 115.00 117,300

ｋｇ 1,000.00 69.30 69,300

日 0.10 40,400.00 4,040 8H

190.00 190,640

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

鉄筋(異形) SD345 D13

鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) クレーン抜き

雑材料 特定項目の%

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

吸出し防止材(全面)設置

アスファルト乳剤 PK-4

ディストリビュータ 自走式 2000～3000L
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-60   

名称：鉄筋加工組立　SD345 D16～25 1000ｋｇ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 1,020.00 113.00 115,260

ｋｇ 1,000.00 69.30 69,300

日 0.10 40,400.00 4,040 8H

188.00 188,600

番号：2-61   

名称：吊鉄筋　材料　φ28　L=2000 本（1本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 1.00 1,890.00 1,890

1,890.00 1,890

番号：2-62   

名称：吊鉄筋・吊バー組立　 1000ｋｇ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｋｇ 1,000.00 84.00 84,000

日 0.10 40,400.00 4,040 8H

88.00 88,040

番号：2-63   

名称：レール用設置鋼材　陸桁　標準部 組当り（1組）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

組 1.00 870.00 870

式 1.00 4,210.00 4,210

5,080.00 5,080

アンカー筋設置

合　　計 作業能力：1.00組

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ

レール設置用アンカー

吊鉄筋 φ24　L=1900

合　　計 作業能力：1.00本

吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き

鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) クレーン抜き

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ

鉄筋(異形） SD345 D16～25
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-64   

名称：水抜きパイプ設置　陸桁　標準部 本当り（1本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 1.00 423.30 423

式 1.00 8,255.00 8,255

8,678.00 8,678

番号：2-65   

名称：鋼製型枠組立組外　 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 100.00 3,848.00 384,800

日 0.80 40,400.00 32,320 8H

4,171.00 417,120

番号：2-66   

名称：コンクリート打設　 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 10.10 20,500.00 207,050

ｍ３ 10.00 4,966.00 49,660

25,671.00 256,710

番号：2-67   

名称：技術管理費　六価クロム溶出試験 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 4.00 7,300.00 29,200

29,200.00 29,200合　　計 作業能力：1.00式

コンクリート打設(方塊製作) ポンプ車

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

六価クロム溶出試験

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

レディーミクストコンクリート 24-12-40BB W/C65%以下

水抜きパイプ設置

合　　計 作業能力：1.00本

鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き

水抜きパイプ VP-50φ×1020L
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-68   

名称：技術管理費　モニタリング調査 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

工種 4.00 37,400.00 149,600

149,600.00 149,600

番号：2-69   

名称：分解組立運搬　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 3.10 88,200.00 273,420 8H

人 11.30 21,320.00 240,916

％ 315.00 514,336.00 1,620,158

2,134,494.00 2,134,494

番号：2-70   

名称：OPTジェット運搬工　 回（1回）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

台 14.00 115,000.00 1,610,000

台 6.00 75,000.00 450,000

台 2.00 77,700.00 155,400

台 2.00 45,000.00 90,000

2,305,400.00 2,305,400

ラフタークレーン 50t吊

補充トラック 4t

合　　計 作業能力：1.00回

合　　計 作業能力：1.00式

トラック 10t

トラック 4t

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

特殊作業員

運搬費等率 特定項目の%

モニタリング調査

合　　計 作業能力：1.00式
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 代価表・施工パッケージ  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

番号：2-71   

名称：交通誘導警備員B　 1人日当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 13,650.00 13,650

式 1.000 13,650.00 0

13,650.00 13,650

交通誘導警備員Ｂ

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00人日
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 単価表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

単価表番号：1-1

単価表名称：交通車　ライトバン 2L 1日当り 6.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 19.00 148.50 2,821

時間 6.00 290.00 1,740 運転時間

日 1.19 1,510.00 1,796 供用日

6,357

単価表番号：2-1

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型)　3.1m 1日当り 5.10H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 47.00 130.00 6,110

人 1.00 21,110.00 21,110

時間 5.10 1,310.00 6,681 運転時間

日 1.57 11,500.00 18,055 供用日

51,956

単価表番号：2-2

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型)　8～20t 1日当り 5.10H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 31.00 130.00 4,030

人 1.00 21,110.00 21,110

時間 5.10 1,150.00 5,865 運転時間

日 1.86 8,000.00 14,880 供用日

45,885

ガソリン

損料（ライトバン[二輪駆動]） 乗車定員5名　排気量2.0L

損料（ライトバン[二輪駆動]） 乗車定員5名　排気量2.0L

損料（モータグレーダ[土工用･排出ガス対
策

ブレード幅3.1m

損料（モータグレーダ[土工用･排出ガス対
策

ブレード幅3.1m

合　　計

合　　計

軽油

運転手（特殊）

損料（タイヤローラ[普通型・排出ｶﾞｽ対策
型

運転質量8～20t

合　　計

軽油

運転手（特殊）

損料（タイヤローラ[普通型・排出ｶﾞｽ対策
型

運転質量8～20t
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 単価表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

単価表番号：2-3

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型)　マカダム 10～12t 1日当り 5.10H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 34.00 130.00 4,420

人 1.00 21,110.00 21,110

時間 5.10 992.00 5,059 運転時間

日 1.57 9,110.00 14,302 供用日

44,891

単価表番号：2-4

単価表名称：ディストリビュータ　自走式 2000～3000L 1日当り 4.70H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 25.00 130.00 3,250

人 1.00 17,850.00 17,850

日 1.00 5,210.00 5,210 運転日

日 1.50 5,930.00 8,895 供用日

時間 4.70 313.00 1,471 運転時間

日 1.13 3,190.00 3,604 供用日

40,280

軽油

合　　計

軽油

運転手（一般）

運転手（特殊）

損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対
策

運転質量10～12t　締固め幅2.1m

損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対
策

運転質量10～12t　締固め幅2.1m

損料（トラック[普通型]） 3～3.5t積

合　　計

損料（ディストリビュータ[自走式(トラッ
ク

タンク容量2,000～3,000L

損料（ディストリビュータ[自走式(トラッ
ク

タンク容量2,000～3,000L

損料（トラック[普通型]） 3～3.5t積
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 単価表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

単価表番号：2-5

単価表名称：アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)　クローラ型 2.4～6.0m 1日当り 1.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 10.00 130.00 1,300

人 1.00 21,110.00 21,110

時間 1.00 4,820.00 4,820 運転時間

日 1.75 28,000.00 49,000 供用日

76,230

単価表番号：2-6

単価表名称：ロードローラ(排出ガス対策型)　マカダム 10～12t 1日当り 1.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 7.00 130.00 910

人 1.00 21,110.00 21,110

時間 1.00 992.00 992 運転時間

日 1.57 9,110.00 14,302 供用日

37,314

単価表番号：2-7

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型)　8～20t 1日当り 1.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 6.00 130.00 780

人 1.00 21,110.00 21,110

時間 1.00 1,150.00 1,150 運転時間

日 1.86 8,000.00 14,880 供用日

37,920

軽油

合　　計

軽油

運転手（特殊）

運転手（特殊）

損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ
型･排ガス型(第1次基準値)]）

舗装幅2.4～6.0m

損料（アスファルトフィニッシャ[クローラ
型･排ガス型(第1次基準値)]）

舗装幅2.4～6.0m

軽油

運転手（特殊）

損料（タイヤローラ[普通型・排出ｶﾞｽ対策
型

運転質量8～20t

損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対
策

運転質量10～12t　締固め幅2.1m

損料（ロードローラ[マカダム･排出ガス対
策

運転質量10～12t　締固め幅2.1m

合　　計

損料（タイヤローラ[普通型・排出ｶﾞｽ対策
型

運転質量8～20t

合　　計
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 単価表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

単価表番号：2-8

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 40,400.00 40,400

40,400

単価表番号：2-9

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　100t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 112.00 130.00 14,560

日 1.00 86,000.00 86,000

100,560

単価表番号：2-10

単価表名称：トレーラ　32t積 1日当り 6.30H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 113.00 130.00 14,690

人 1.00 21,110.00 21,110

時間 6.30 1,750.00 11,025 運転時間

日 1.90 16,000.00 30,400 供用日

77,225

合　　計

軽油

賃料（クローラクレーン） (油圧駆動式)100t吊

賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ

16t吊

損料（トレーラ[セミ]） 32t積

損料（トレーラ[セミ]） 32t積

合　　計

合　　計

軽油

運転手（特殊）
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 単価表  浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事     

単価表番号：2-11

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型)　搭乗式 コンバインド型 3～4t 1日当り 4.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 13.00 130.00 1,690

人 1.00 21,110.00 21,110

時間 4.00 599.00 2,396 運転時間

日 1.40 4,390.00 6,146 供用日

31,342

単価表番号：2-12

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)60t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 88,200.00 88,200

88,200合　　計

損料（振動ローラ[搭乗･コンバインド式･排
出ガス対策型(第1次基準値)]）

運転質量3～4t

合　　計

賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ

60t吊

軽油

運転手（特殊）

損料（振動ローラ[搭乗･コンバインド式･排
出ガス対策型(第1次基準値)]）

運転質量3～4t
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