
件名 福山港港湾施設実施設計等業務

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 福山港
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　福山港港湾施設実施設計等業務

名称 数量 金額 内訳

1式 14,632,418

1式 14,632,418

1式 14,632,418

1式 548,000

1式 2,501,700

1式 2,902,000

1式 4,068,000

1式 4,249,100

1式 363,618

直接原価

  設計業務

    設計業務

      実施設計（全体） 設計計画 1.00式、協議・報告 4.00回、照査 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式

      基本設計（箕島岸壁） 設計条件の整理 1.00式、比較構造諸元の検討 2.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査 2.00ケース、

構造諸元の決定 2.00ケース

      細部設計（箕島岸壁） 配筋計算(1)-1 1.00式、配筋計算(1)-2 1.00式、配筋計算(2)-1 1.00式、配筋計算(2)-2 1.00式、

数量計算-1 1.00式、数量計算-2 1.00式、図面作成 1.00式、報告書作成 1.00式

      直接経費 事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、施工実態調査 1.00式

      実施設計（箕島岸壁） 施設整備方法の検討 1.00式、図面作成 1.00タイプ、数量計算 1.00タイプ、概算工事費の算定 1.00式、

工程表の作成 1.00式

      土砂処分場検討（土砂処分関 
      連）

資料収集整理 1.00項目（ケース）、築堤安定性照査 1.00式、説明資料作成 1.00回、土砂処分方法検討 1.00式
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　福山港港湾施設実施設計等業務

名称 数量 金額 内訳

1式 14,632,418

1式 14,268,800

1式 363,618

1式 7,683,748

1式 22,316,166

1式 12,013,834

1式 34,330,000

1式 34,330,000

  業務価格

予定工事価格

    業務原価

    一般管理費等

        直接経費

      その他原価

      直接原価

        直接人件費
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