

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区土質調査

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区土質調査

名称	数量	金額	内訳
調査費	1式	12,392,997	
土質調査業務	1式	12,392,997	
直接調査	1式	4,645,846	
直接調査	1式	4,639,846	海上ボーリング 6.80m、海上ボーリング 40.20m、海上ボーリング 13.20m、海上ボーリング 1.60m、 標準貫入試験 6.00回、標準貫入試験 41.00回、標準貫入試験 14.00回、標準貫入試験 1.00回、物理試験 1.00式、 事前協議 1.00回、最終報告 1.00回、業務成果品作成 1.00式、業務成果品 1.00式
直接経費	1式	6,000	国土情報データベース検定費 1.00式
間接調査	1式	7,747,151	
間接調査	1式	7,747,151	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 3.00地点、足場組立解体 1.00基、足場設置・撤去(単管足場) 1.00箇所、 足場設置(スパッド台船) 1.00箇所、足場移設(スパッド台船) 1.00箇所、足場撤去(スパッド台船) 1.00箇所、 損料 1.00式、損料 1.00式、安全監視船 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、交通船・交通車 1.00式、 機材運搬 1.00式、機材運搬 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、施工管理費 1.00式、 施工実態調査 1.00式
直接工事費	1式	45,548	
潜水探査業務	1式	45,548	
潜水探査業務	1式	45,548	
潜水探査	1式	45,548	潜水探査 236.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区土質調査

名称	数量	金額	内訳
直接調査費	1式	4,645,846	間接調査
間接調査費	1式	7,747,151	
諸経費	1式	8,137,003	
一般調査業務費	1式	20,530,000	
調査業務費	1式	20,530,000	
直接工事費	1式	45,548	
間接工事費	1式	150,473	
共通仮設費 (計)	1式	110,458	
共通仮設費 (積上)	1式	106,145	安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費 (率)	1式	4,313	
現場管理費	1式	40,015	
一般管理費等	1式	43,979	
潜水探査工事価格	1式	240,000	
合併予定工事価格	1式	20,770,000	