

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	93,927,799	
泊地(-12m)	1式	93,927,799	
浚渫工	1式	29,148,182	
グラブ浚渫工	1式	29,148,182	グラブ浚渫(能力補正型) 17,310.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型) 3,593.00m ³ 、 グラブ浚渫船(硬土盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	64,779,617	
土運船運搬工	1式	10,683,474	土運船運搬(能力現行型) 17,310.00m ³ 、土運船運搬(能力現行型) 3,593.00m ³
揚土土捨工	1式	47,499,907	空気圧送揚土(能力補正型) 17,310.00m ³ 、空気圧送揚土(能力補正型) 3,593.00m ³ 、 空気圧送船拘束(能力補正型) 1.00式
排砂管設備工	1式	6,596,236	排砂管設備 1.00式、排砂補助 1.00式、敷鉄板賃料 4.00枚、覆工板賃料 63.00m ² 、仮設鋼材賃料 17.00 t、 土留板賃料 22.00枚

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	93,927,799	
間接工事費	1式	44,059,422	
共通仮設費(計)	1式	20,054,707	
共通仮設費(積上)	1式	10,085,607	事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	9,401,753	
現場環境改善費	1式	567,347	
現場管理費	1式	24,004,715	
工事原価	1式	137,987,221	
一般管理費等	1式	22,627,585	
契約保証費	1式	55,194	
工事価格	1式	160,670,000	
予定工事価格	1式	160,670,000	