

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 広島港

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	116,679,278	
岸壁(-12m)	1式	116,679,278	
構造物撤去工	1式	116,645,244	
取壊し工	1式	101,332,056	構造物取壊し 549.00m ³ 、コンクリート殻積込・運搬・陸揚 549.00m ³ 、構造物取壊し 549.00m ³ 、 コンクリート殻運搬 549.00m ³ 、大型ブレーカー取付・取外 1.00式
撤去工	1式	15,313,188	被覆石撤去(1) 352.00m ³ 、被覆石撤去(2) 251.00m ³ 、被覆石運搬・陸揚 603.00m ³ 、 現場発生品積込・荷卸 3.00t、現場発生品運搬 3.00t、処分費(1) 549.00m ³ 、処分費(2) 603.00m ³
雑工	1式	34,034	
防塵対策工	1式	34,034	防塵処理(散水作業) 17.00回

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	116,679,278	
間接工事費	1式	64,275,894	
共通仮設費(計)	1式	28,047,117	
共通仮設費(積上)	1式	14,781,437	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,542,182	
現場環境改善費	1式	723,498	
現場管理費	1式	36,228,777	
工事原価	1式	180,955,172	
一般管理費等	1式	28,552,625	
契約保証費	1式	72,203	
工事価格	1式	209,580,000	
予定工事価格	1式	209,580,000	