

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 福山港

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事

| 名称         | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                       |
|------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費      |    |             |                                                                                          |
|            | 1式 | 144,053,263 |                                                                                          |
| 護岸・岸壁・物揚場  |    |             |                                                                                          |
|            | 1式 | 144,053,263 |                                                                                          |
| 陸上地盤改良工    |    |             |                                                                                          |
|            | 1式 | 144,053,263 |                                                                                          |
| サンドコンパクション |    |             | SAVE-SP① 114.00本、SAVE-SP② 9.00本、SAVE-SP③ 106.00本                                         |
|            | 1式 | 144,053,263 |                                                                                          |
| 調査費        |    |             |                                                                                          |
|            | 1式 | 1,834,841   |                                                                                          |
| 土質調査業務     |    |             |                                                                                          |
|            | 1式 | 1,834,841   |                                                                                          |
| 直接調査       |    |             |                                                                                          |
|            | 1式 | 1,244,330   |                                                                                          |
| 直接調査       |    |             | 陸上ボーリング 17.90m、陸上ボーリング 11.40m、陸上ボーリング 3.50m、<br>原位置試験・乱れの少ない試料採取(陸上施工) 18.00回、物理試験 1.00式 |
|            | 1式 | 1,244,330   |                                                                                          |
| 間接調査       |    |             |                                                                                          |
|            | 1式 | 590,511     |                                                                                          |
| 間接調査       |    |             | 調査準備 1.00式、足場仮設 2.00箇所、交通船・交通車 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、<br>施工管理費 1.00式               |
|            | 1式 | 590,511     |                                                                                          |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳   |
|-----------|----|-------------|------|
| 直接工事費     | 1式 | 144,053,263 |      |
| 間接工事費     | 1式 | 49,965,692  |      |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 11,872,925  |      |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 2,278,979   | 運搬費  |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 8,801,654   |      |
| 現場環境改善費   | 1式 | 792,292     |      |
| 現場管理費     | 1式 | 38,092,767  |      |
| 工事原価      | 1式 | 194,018,955 |      |
| 一般管理費等    | 1式 | 32,663,438  |      |
| 契約保証費     | 1式 | 77,607      |      |
| 工事価格      | 1式 | 226,760,000 |      |
| 直接調査費     | 1式 | 1,244,330   |      |
| 間接調査費     | 1式 | 590,511     | 間接調査 |
| 諸経費       | 1式 | 1,425,159   |      |
| 一般調査業務費   | 1式 | 3,260,000   |      |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 調査業務費    | 1式 | 3,260,000   |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 230,020,000 |    |