

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名

件名

潜水による水中部施工状況確認業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 潜水による水中部施工状況確認業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	1,078,111	
水中部施工状況調査	1式	1,078,111	
水中部施工状況調査	1式	1,078,111	
水中部施工状況調査	1式	1,068,211	調査準備 1.00式、事前協議 1.00回、実施調整 9.00回、報告書とりまとめ 26.00回
直接経費	1式	9,900	業務成果品 1.00式
直接測量費	1式	6,022,424	
水中部施工状況調査	1式	6,022,424	
水中部施工状況調査	1式	6,022,424	
水中部施工状況調査	1式	6,022,424	潜水調査：境港 2.00回、潜水調査：浜田港 5.00回、潜水調査：宇野港 1.00回、潜水調査：福山港 2.00回、潜水調査：尾道糸崎港 3.00回、潜水調査：広島港 7.00回、潜水調査：広島港海岸 1.00回、潜水調査：徳山下松港 3.00回、潜水調査：油谷港 2.00回、旅費(潜水調査) 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 潜水による水中部施工状況確認業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	1,078,111	
直接人件費	1式	1,058,140	
直接経費	1式	19,971	
その他原価	1式	569,808	
業務原価	1式	1,647,919	
一般管理費等	1式	882,081	
業務価格	1式	2,530,000	
直接測量費	1式	6,022,424	
諸経費	1式	4,677,576	
測量作業費	1式	10,700,000	
測量業務価格	1式	10,700,000	
合併予定工事価格	1式	13,230,000	