

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 岩国港

件名 岩国港臨港道路橋梁修正設計等業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 岩国港臨港道路橋梁修正設計等業務

| 名称                | 数量 | 金額         | 内訳                                                                                         |
|-------------------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接原価              | 1式 | 43,750,118 |                                                                                            |
| 臨港道路              | 1式 | 43,750,118 |                                                                                            |
| 橋梁修正設計等           | 1式 | 43,750,118 |                                                                                            |
| 設計計画              | 1式 | 1,617,870  | 設計計画 1.00式、BIM/CIM実施計画書 1.00式、協議・報告 1.00式、関係機関打合せ協議 1.00式、関係企業協議資料作成 1.00式                 |
| 橋梁修正設計            | 1式 | 22,162,081 | 鋼5径間連続鈑桁橋 1.00工区、鋼3径間連続箱桁橋 1.00工区、PC4径間連続ラーメン箱桁橋 1.00工区、張出式橋脚 6.00基、柱式橋脚 3.00基、場所打ち杭 9.00基 |
| 施工計画の検討           | 1式 | 3,117,200  | 施工計画の検討 1.00式                                                                              |
| BIM/CIM モデルの作成・更新 | 1式 | 1,770,200  | BIM/CIM モデルの作成・更新 1.00式                                                                    |
| 工事発生土砂の有効活用方策等の検討 | 1式 | 3,034,700  | 工事発生土砂の有効活用方策等の検討 1.00式                                                                    |
| 交差・近接物件の移設等対応策の検討 | 1式 | 4,791,960  | 交差・近接物件の移設等対応策の検討 1.00式                                                                    |
| 照査                | 1式 | 4,336,421  | 照査 1.00式、照査 1.00式                                                                          |
| 成果物               | 1式 | 1,606,540  | 報告書作成 1.00式、BIM/CIMモデル報告書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式                                           |
| 直接経費              | 1式 | 1,313,146  | 電子成果品作成費 1.00式、電子計算機使用料 1.00式                                                              |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 岩国港臨港道路橋梁修正設計等業務

| 名称     | 数量 | 金額          | 内訳 |
|--------|----|-------------|----|
| 直接原価   | 1式 | 43,750,118  |    |
| 直接人件費  | 1式 | 42,436,972  |    |
| 直接経費   | 1式 | 1,313,146   |    |
| その他原価  | 1式 | 22,852,309  |    |
| 業務原価   | 1式 | 66,602,427  |    |
| 一般管理費等 | 1式 | 35,857,573  |    |
| 業務価格   | 1式 | 102,460,000 |    |
| 予定工事価格 | 1式 | 102,460,000 |    |