

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名

件名 潜水による水中部施工状況確認業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 潜水による水中部施工状況確認業務

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-----------|--|
| 直接原価 | 1式 | 852,406 | |
| 水中部施工状況調査 | 1式 | 852,406 | |
| 水中部施工状況調査 | 1式 | 852,406 | |
| 水中部施工状況調査 | 1式 | 846,506 | 調査準備 1.00式、事前協議 1.00回、実施調整 7.00港、報告書とりまとめ 15.00回 |
| 直接経費 | 1式 | 5,900 | 業務成果品 1.00式 |
| 直接測量費 | 1式 | 4,040,561 | |
| 水中部施工状況調査 | 1式 | 4,040,561 | |
| 水中部施工状況調査 | 1式 | 4,040,561 | |
| 水中部施工状況調査 | 1式 | 4,040,561 | 潜水調査：鳥取港 1.00回、潜水調査：浜田港 6.00回、潜水調査：福山港 2.00回、潜水調査：尾道糸崎港 1.00回、潜水調査：広島港 3.00回、潜水調査：徳山下松港 1.00回、潜水調査：油谷港 1.00回 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 潜水による水中部施工状況確認業務

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------|----|-----------|----|
| 直接原価 | 1式 | 852,406 | |
| 直接人件費 | 1式 | 838,650 | |
| 直接経費 | 1式 | 13,756 | |
| その他原価 | 1式 | 451,613 | |
| 業務原価 | 1式 | 1,304,019 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 695,981 | |
| 業務価格 | 1式 | 2,000,000 | |
| 直接測量費 | 1式 | 4,040,561 | |
| 諸経費 | 1式 | 3,239,439 | |
| 測量作業費 | 1式 | 7,280,000 | |
| 測量業務価格 | 1式 | 7,280,000 | |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 9,280,000 | |